
 

 
   

TEKLİF NO : 22Q05.6 

TEKLİF TARİHİ : 11.05.2022 
 

1.TARAFLAR  
 

1.1.İşveren  
 

 

1.2. Yüklenici  

ÜNVANI :  SaVİNG GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ  

MERKEZ ADRESİ : Çayyolu mh. 2673 cd. 38/84 Gold N State Çankaya / Ankara  

ADRES : 
Beşikkaya mahallesi 1956 sokak No:17-A Altındağ /ANKARA 
İstiklal mah. Özkılıç sk. No: 7Belediye arkası Ortaköy / AKSARAY 
Anıt mahallesi Şehitler Caddesi No : 40/B Tarsus / MERSİN 

PROJE UZMANI :  Metin Arsay Ünal  

GSM : 0544 770 18 06  

PROJE ORTAĞI ( bayi )  Ali Bey 

Whatsaapp / facetime :  +90 544 770 18 06                         

Web adresi  ve e posta adresi :  www.fisinigunesetak.com                  fisinigunesetak@gmail.com 

 
 
 
 

Lisanssız Elektrik Üretimi  Şebeke 

Bağlantılı Fotovoltaik Güneş Enerji  

Sistemi Anahtar Teslim Teklif ve 

Sözleşmesidir. 

  

YATIRIMCI : SAFA ENDÜSTRİYEL OTO.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ 

YATIRIMCI ADRESİ: Orhan Köyü  - Pazarlar - KÜTAHYA 

FİRMA YETKİLİSİ :  Ali Bey 

TELEFON – E POSTA ADRESİ: +90 537 215 09 11         safahayvancilik@hotmail.com 

GES ADRESİ : Tavıcak mevki, Orhan Köyü  - Pazarlar - KÜTAHYA 

TRAFO KURULU GÜCÜ :            50            KVA 

SÖZLEŞME GÜCÜ :            30           KVA 

http://www.fisinigunesetak.com/
file:///D:/iş/saving%20yeni/1%20-%20%20%20%20Lisanssız%20Elektrik%20Üretimi%20Başvuruları/önemli%20ongrid/ongrid%20TEKLİF/1-%20Alcosan%20Manisa/fisinigunesetak@gmail.com
mailto:safahayvancilik@hotmail.com
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2. TEKLİF – SÖZLEŞME KONUSU 

 
İş bu Teklif ve Sözleşmesi 1.1’maddesinde yer alan santral adresindeki Çatı üzerine kurulacak olan Güneş Enerji 

Santralinin,  iş bu Teklif ve Sözleşmesi şartlarında ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak yüklenici tarafından 

yapılarak, Enerji Bakanlığı’na geçici kabulünü ve İşveren geçici kabulünü de yaptırarak, devreye alma işidir. 

İşbu Teklif ve Sözleşmesi kapsamında İlgili ÇATI Üstü GES projesi hazırlanması ve TEDAŞ Elektrik Statik 

Proje Onayı ve Dağıtım Lisansı sahibi Elektrik Dağıtım Şirketi Bağlantı Görüşü alınması, GES donanımının 

üretim, kabul, nakliye, montaj, kurulumu (veri kayıt ve uzaktan izleme sistemi dâhil); şebekeye bağlantı, kabul ve 

devreye alma ve TEDAŞ Gecici Kabul Hizmetleri dahil işin bir bütün olarak tamamlanması için montaj işlerini de 

kapsayacak şekilde yüklenici tarafından yapılacaktır. 

 

3. TEKLİF KAPSAMI 
 
3.1. GES için uygun Alan, Trafo ve Hat kapasitesi dahil tüm gerekli inceleme ve kontrollerin yapılmasını müteakip 
GES’in yapılacağı sahaya (Çatıya) ait Madde 2 de zikredilen mevzuatlar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve 
kuruluşları nezdinde müracaatların yapılması, Proje Tanıtım Dosyasının Hazırlanması, İlgili Dağıtım Şirketinden 
Çağrı Mektubu ve Bağlantı Olumlu Görüşü alınmasına kadar geçen bütün safhaların tamamlanması ile sonrasında 
TEDAŞ Projelerinin Hazırlanması (Statik Proje Hesapları, Dizi Hesabı, DC Gerilim Düşümü Hesabı, AC Gerilim 
Düşümü Hesabı, Kısa Devre Hesabı, Paratoner Hesabı, Bara Hesapları, Sigorta Seçimi, Genel Vaziyet Planı, Tek 
Hat Şeması, Sistem Kurulum Şeması, Kablo Güzergah Planı, Topraklama ve Aşırı Gerilim Planı, Veri İzleme 
Haberleşme Planı, Pano Detay Resimleri, Hücre ve Trafo Genel Görünüşleri, Aşırı Gerilim Koruması, Modül, 
Inverter, DC Kablo, AC Kablo, Koruma Rölesi, Trafo, Beton Köşk ve Modüler Hücre, Meteorolojik İstatistik Bilgiler) 
ve Onaylatılması, Gerekli Olan Tüm Harita Çalışmaları ve Bu Kapsamdaki Görüşlerin Takibi ile GES’lerin inşaatı 
için bütün ön hazırlıkların tamamlanmış olması. GES’lerin inşaata hazır hale gelmesine kadar geçen süreçlerde 
mevzuat açısından yapılması gerekli bütün işler tamamen YÜKLENİCİ nin sorumluluğunda olacaktır. 
3.2. Teklif ve Sözleşmesi konusu işe ait sistemin revizyon gerektiren as-built projeleri (TEDAŞ Projeleri) 
yürürlükteki mevzuata uygun olarak Yüklenici tarafından bila bedel çizilecek ve onayları yaptırılacaktır.  
3.3. Teklif ve Sözleşmesi konusu işe ait aşağıda belirtilmiş  malzemelerin tamamı Yüklenici tarafından temin 
edilecek, onaylı projeler, yürürlükteki mevzuat ve iş bu Teklif ve Sözleşmesi şartlarına uygun olarak Yüklenici 
tarafından monte edilecektir. 
3.4. İmalatlar, Yüklenici tarafından hazırlanan ve taraflarca imzalanarak iş bu Teklifin eki haline getirilecek Ek.İş 
Programı’na uygun olarak yapılacaktır. İşverenin izni olmadan iş programı hiçbir şekilde değiştirilemez. 
3.5. Yüklenici, projeler hazırlanırken ve uygulamalar yapılırken Dağıtım Şirketi tarafından verilmiş olan Bağlantı 
anlaşması şartları esas alınmak sureti ile işbu teklif verilmiştir. Bununla birlikte Dağıtım Şirketinin sözleşme imza 
tarihinden sonraki herhangi bir tarihte; bildireceği ilave ek donanımlar veya bilahare talep edeceği ilave her türlü 
ek donanımlar(-Trafo /Köşk/OG- ENH Hatları Scada ve diğer bağlantı ekipmanları ile ilgili) her türlü hizmetler ve 
bedeller hariçtir. 
3.6. Yüklenici, İşverenin elektrik şantiye şefi ve/veya proje müdürü ve/veya İşveren tarafından atanmış sorumlu 
kişinin talimatlarına Teklif ve Sözleşmesi ve işin tekniğine harfiyen uyacaktır. 
3.7. Teklif ve Sözleşmesi konusu işe ait Ek ‘te yer alan malzemelerin tamamı iş programına uygun olarak iş yerine 
Yüklenici tarafından bedelleri kendisine ait olmak üzere sevk edilecektir. 
3.8. İş yerine teslim edilen malzemelerin her biri (İşveren ve Yüklenici birlikte) için ayrı ayrı tutanak 
düzenlenecektir ve bu tutanaklar taraflarca imza edildiğinde geçerli olacaktır. Malzemelerin depolanması için 
İşveren açık alan olmak kaydı ile yeterli alanı sağlayacak, sahada tutanak altına alınmış malzemelerin 
güvenliğinden Yüklenici sorumlu olacaktır. Kapalı alanda muhafaza edilmesi gerekli malzemelerin tamamı 
Yüklenicinin deposunda muhafaza edilecek ve montaj zamanı iş yerine sevk edilecektir. Her türlü nakliye Teklif ve 
Sözleşmesi fiyatlarına dâhildir. 



 

3.9. İşveren, Teklif ve Sözleşmesi ve teknik şartnamelerde belirtilen işlerin-imalatların dışında da lüzum gördüğü 
taktirde her türlü malzeme ve imalatlar için numune alınması ve bunlar üzerinde öngördüğü; imalatlarının 
yapıldığı müesseselerde gerekli gördüğü deney ve muayenelerin yapılmasını talep edebilir. 
3.10. Bu durumda, belirtilen ilave numune alma ve numunelerle ilgili yapılacak test bedelleri ve buna bağlı 
harcamalar, test sonuçlarının olumsuz olduğu takdirde Yüklenici’nin sorumluluğundadır, aksi halde tüm 
masraflardan İşveren sorumlu olacaktır. 

 
3.11. Yüklenici, Teklif ve Sözleşmesi konusu işin özelliğine has yürürlükteki kanun, yönetmelik ve hükümleri 
araştırıp incelediğini ve bunlar hakkında tam bir bilgi ve yeterliliğe sahip olduğunu beyan ve taahhüt eder. 
3.12. İşin tekniği, ilgili teknik-idari mevzuat ve bağlantı görüşü hükümleri ile onaya konu proje hükümleri 
çerçevesinde; gerek duyulacak olan Alternatif Akım (AC) ve Doğru Akım (DC) malzemenin tedariki, montajı, 
işçiliği devreye alınması ve çalışır vaziyette anahtar teslim olarak İşveren’e teslim edilmesi Yüklenici’in 
sorumluluğundadır. 
3.13. Montajı tamamlanan tesis için Enerji Bakanlığı’na yaptırılması gerekli olan geçici kabul Yüklenici tarafından 
yaptırılacak ve bu kabuller ile işin yapılması gerekli tüm başvurularda İşveren adına hazırlanması gerekli tüm 
evraklar Yüklenici tarafından hazırlanacaktır. 
3.14. Gerek duyulan dokümanlar İşverene imzalatıldıktan sonra ilgili kurumlarda takibi Yüklenici tarafından 
yapılacaktır. Bu kurumlarda yapılan işlemler için ödenmesi gerekli yasal harçlar İşveren tarafından yatırılacaktır 
3.15. Yüklenici, Enerji Bakanlığı’nın (TEDAŞ -Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.) Kabulü esnasında ortaya çıkacak 
doğrudan güneş enerji sistemi ile ilgili eksik listesini en kısa sürede ve İşveren’den ilave bir bedel talep etmeksizin 
tamamlamakla yükümlüdür. 
3.16. Yüklenici, İşveren’in bu Teklif ve Sözleşmesi kapsamında teşvik belgesi alması konusunda yapacağı başvuru 
için gerekli malzeme listelerini ve teşvik dosyası için gerekli bilgileri hazırlamakla yükümlüdür.  
3.17. Yüklenici, Ek-’de bulunan Statik Rapor ve veya İmara Esas Etüt Raporu’nu inceleyip anladığını kabul ve 
taahhüt eder. 
3.18. Yüklenici, projelerin çatı- uygulanması aşamasında, bütün güneş modülü sıralarının birbiri ile aynı hizada 
seviyelenmiş olmasını sağlayacak Bu işlem için sahanın düz olduğu ve sadece yüzeysel düzlemeler yapılacağı 
varsayılmıştır. Aksi bir durum varsa yer teslim tutanağı aşamasında kayıt altına alınacaktır.  

 
4. İŞİN SÜRESİ 
 
4.1. İşin süresi SÖZLEŞME imzalanmasını müteakip Yer Teslimi tarihinde başlayıp 90__ iş gününde sona erecektir. 
Güneş Enerjisi Santralleri, __________________tarihi itibari ile enerji verilmeye hazır olacak ve TEDAŞ kabul 
başvurusu yapılmış bulunacaktır. 
 
4.2. Bu Teklifin 5. maddesinde yer alan mücbir sebeplerden kaynaklı gecikmelere bağlı olarak ve de İşveren’in 
yazılı onayı ile İş Teslim süresi uzatılabilecektir. Bunun dışındaki haller için herhangi bir süre uzatımı söz konusu 
değildir. 
 

5. MÜCBİR SEBEBLER 
5.1. Doğal Afetler( Savaş, seferberlik, Salgın hastalıklar Kovit-19 - sel, deprem vb.) 
5.2. Çalışılamayacak kadar soğuk ve yağışlı günler(İşveren ile Yüklenici arasında yazılı olarak -e-posta veya 
tutanak- mutabık kalınması şartı ile) 
5.3. Resmi kuruluşlardan kaynaklanan sebepler (Belediyeler, Valilikler veya İlgili Kurumlarca mahkeme kararı ile 
işin durdurulması) 
5.4. Teklif tarihinden sonra yürürlüğe giren Kanun, Kararname ve Yönetmeliklerin uygulanmasının işin yapımını 
geciktirmesi. 
5.5. İthalatta Gözetim uygulanmasından kaynaklanabilecek her türlü gecikmeler. 
5.6. Yüklenicinin zamanında yaptığı başvurulara rağmen Proje onay ve Enerji Bakanlığı tarafından yapılacak 
Geçici kabul sürelerinin işin teslimini geciktirmesi 



 

5.7. İşveren tarafından yapılacak ödemelerin gecikmesi, Gümrük işlemleri ve uluslararası nakliyeden 
kaynaklanan gecikmeler 
5.8. Madde 6’da belirtilen ve işin yürütülmesini engelleyecek ya da imkânsız kılacak hallerden biri veya 

birkaçının ortaya çıkması halinde, bundan olumsuz etkilenen taraf, durumun ortaya çıkmasından itibaren 5 (Beş) 
takvim günü içerisinde karşı tarafa bunu bildirecektir. 
5.9. Bağlı olunan kurumlardan ya da dolaylı ilgisi olabilecek kurumlarda çıkarılan her türlü yönetmelik 
değişikliğinde doğabilecek olumsuzluklar. 
 
6. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
6.1 İşveren ve Yüklenici, çevre ve iş sağlığı ve İş güvenliği mevzuatına uygun olarak İSG personeli istihdam 
edecektir. Yüklenicinin hazırlayacağı Çevre ve İş Sağlığı ve İş Güvenliği Planı'nı işe başlamadan önce İşveren' e 
sunar. Yüklenici, güncel Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili her türlü önlemi almak ve bununla ilgili olarak gerekli 
personeli istihdam etmek zorundadır. 
6.2 Yüklenici, bütün giderleri kendisine ait olmak üzere hizmetinde çalışanlar için, gerek teker teker ve gerekse 
topluca yaşadıkları ve çalıştıkları yerlerde, yürürlükte olan sağlık ve güvenlik mevzuatı hükümlerine uygun olarak 
her türlü sağlık önlemlerini almak ve çalışanların bulundukları şartlara göre sağlıklı bir şekilde yiyip içmeleri, yatıp 
kalkmaları ve yıkanmaları, hastalıklardan korunmaları, hastalık veya bir kaza halinde tedavileri konularında ilgili 
mevzuat hükümlerine ve İşveren veya görevlilerinin kendisine vereceği talimata uymak zorundadır.  
6.3 Yüklenici, sözleşmeye dayalı bu işte çalıştıracağı işçileri ve personeli SGK' ya bildirecektir. 
6.4 Yüklenici, çalışanların sosyal güvenlikleri ile çalışanlar ve üçüncü kişilerin mal ve can güvenliklerinin 
sağlanması için mevzuatta belirlenen tedbirler ile bunun dışında gerekli olan her türlü emniyet tedbirlerini 
almakla yükümlü ve sonuçlarından sorumludur. 
6.5 Yüklenici’ in iş verdiği alt yüklenicilerin gündelikçi, haftalık veya aylıkçı olarak işyerinde çalıştırdığı işçi, 
personel ve teknik elemanların tamamı da Yüklenici' in elemanları hükmünde olup bunların ücretlerinin 
ödenmesinden de doğrudan doğruya Yüklenici sorumludur. Yüklenici, bunların ücretleri hakkında da aynen kendi 
elemanları gibi ve yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapmak ya da takip etmek zorundadır. 
 

7. VERGİ RESİM VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER  
Sözleşmelere ait tüm vergi resim ve harç bedelleri işverene aittir Bununla birlikte Yüklenici, iş bu Teklif ve 
Sözleşmesi ile birlikte yapıldığı dönemde yürürlükte bulunan Tüm Vergi Mevzuatı ve ilgili mevzuatta yer alan 
hususların tamamına ilişkin işlemlerde uymayı kabul ve taahhüt eder.  
Yüklenicinin bu madde hükmünce kanunlara riayet etmemesinden kaynaklanan ve İşverenin muhatap olmuş 
veya olabileceği vergi, prim, harç, ceza ve fer ‘ilerinden dolayı Yüklenici, İşverenin yazılı talebi olmaksızın söz 
konusu vergi, prim, harç, ceza ve fer ’ilerin tamamını (İşverenin diğer bütün hakları saklı kalmak kaydıyla) en geç 
5 iş günü içinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder.  
Bağlantı Görüşü alınması esnasındaki resmi Harçlar ile TEDAŞ Projeleri ve Gecici Kabüle ait resmi harç ve dekont 
bedelleri, ve kampanya kapsamındaki Banka komisyon bedelleri işveren tarafından karşılanacaktır  

 
8. YÜKLENİCİ SORUMLULUKLARI  
8.1. Yüklenici iş bu Teklif ve Sözleşmesi madde 19 (ondokuz) de yer alan işin taahhüdü kısmında Yüklenici üzerine 
tanımlanmış şartları ve Teklifin diğer maddelerinde tanımlı sorumluluklarını eksiksiz yerine getirecektir.  
8.2. Yüklenici çalıştırdığı işçilerle yaptığı hizmet Tekliflerinden doğacak anlaşmazlıklardan tek başına kendisi 
sorumludur.  
8.3. Yüklenici işçileri, İşveren tarafından bildirilen ve iş yerinde uyulması gereken tüm kurallara harfiyen riayet 
edecektir.  
8.4. Yüklenicinin üstlendiği işlerden dolayı, Yüklenici işçileri, İşverenden herhangi bir hak (ücret, alacak vs.) talep 
etmeyecektir. Yüklenici bunu tesis etmekle yükümlüdür.  
8.5. Teklif ve Sözleşmesi konusu işin yapımı sürecinde Yüklenici, sahada bir adet teknikeri (ekip şefi) sürekli hazır 
bulunduracaktır. Yüklenicinin ekip şefi, İşverenin yöneticileri ile koordineli olarak çalışacaktır.   



 

8.6. İşveren tarafından uygulama sahasında uyulması gerekli İş Güvenliği Kuralları var ise imzalanarak iş bu 
Teklifin eki haline getirilecek ve Yüklenici o kurallara harfiyen uyacaktır.  
8.7. Yüklenici, Ges uygulama işini yerine getirmek için kullanacağı her türlü malzemenin temini, yatay ve düşey 
taşımaları, nakliyeleri, nakliye sigortaları, iş yerine indirilip uygun şekilde stoklanmaları, korunmaları gibi işleri 
bizzat kendi yapacaktır.  
 
9. İŞVEREN SORUMLUKLARI 
9.1. Yüklenici tarafından hazırlanacak Proje Fizibilite Etüdü ve Banka tarafından talep edilecek bilgi belge ve sair 
dokümanları ilgili şubesine teslim etmek  
9.2. Prefabrik kurulum firması ve veya Çatının bulunduğu binayı yapan firmadan Statik Uygunluk yazısını 
Yükleniciye Teslim Etmek  
9.3. Yasal Belge ve Bilgileri temin etmek  
9.4. Yüklenici tarafından şantiyeye gönderilen malzeme ve ekipmanları teslim almak, iş sahası içinde yer vermek,  
9.5. Paket Proje Finansmanın sağlanması hususunda banka tarafından tesis ve talep edilecek Proje Finansmanı 
için gerektiğinde ilgili her türlü teminatları vermek 
 

10. TEBLİGAT ADRESLERİ 
İşbu sözleşmede yazılı bulunan adresleri tarafların yasal tebligat adresleri olup bu adreslere yapılacak tebligatlar 
geçerli olacaktır. Taraflar adreslerinde meydana gelen değişiklikleri 10 gün içerisinde yazılı olarak bildirecektir. 
Aksi takdirde işbu sözleşmede belirtilen adreslere yapılacak tebligatların geçerli ve yasal tebligat Sayılacağını ve 
tarafları bağlayacağını kabul ve taahhüt ederler. 

 
 

11. ANLAŞMAZLIK HALİNDE YETKİLİ ORGAN  
 

Bu Sözleşmenin ve yürürlükteki ilgili mevzuatın uygulanmasından doğacak anlaşmazlıkların giderilmesinde yetkili 
organ ANKARA Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.  
 

12. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ VE HÜKÜMLERİN BAĞIMSIZLIĞI  
 

Sözleşmenin hükümlerinden herhangi birinin geçersiz veya hükümsüz sayılması halinde bu hüküm, (geçersiz veya 
hükümsüz olduğu ölçüde) uygulanmayacak ve Sözleşmenin kapsamı dışında addedilecektir. Ancak bu durum, 
Sözleşmenin diğer hükümlerini etkilemeyecek ve bunları geçersiz kılmayacaktır.  
Tarafların; Email ve Fax olarak birbirlerine Temsil yetkisine haiz usulüne uygun olarak imzalı kaşeli bir vaziyette 
göndermiş oldukları her türlü Sözleşme ve Ekleri ile Diğer Tüm Belgeler Orijinal Geçerli Belgeler hükmünde 
olacaktır. Esaslı hükümlerden herhangi birinin geçersiz addedilmesi halinde Taraflar, söz konusu geçersiz hükmü, 
bu hükmün içerdiği amaca mümkün olduğunca en yakın sonuçları öngören benzer bir hüküm ile ikame etmek 
için azami çabayı göstereceklerdir.  
Ayrıca ; gerekli görüldüğü hallerde ilave hususlar, ilave sözleşme maddeleri ve/ veya talep edilmesi halinde 
müstakil bir O&M İşletme ve Bakım Anlaşması tarafların yazılı mutabakatı neticesinde işbu sözleşmenin ayrılmaz 
bir parçası/ eki olacak şekilde bilahare imzalanacaktır.  
 

13. GİZLİLİK :  
 

Taraflar’ dan her biri, bu Sözleşme&Teklif kapsamındaki tüm bilgileri ve Sözleşmenin gerektirdiği 3. Taraflarla 
ilgili yapılacak Protokollerle içeriklerini (“Gizli Bilgi”) gizli tutacağını, çalışanlarının, görevlilerinin ve 
yöneticilerinin gizli tutmasını temin edeceğini kabul eder.  
Taraflar; bu maddeden kaynaklanan yükümlülükleri ve Gizli Bilgilerin korunması yükümlülüğü bu sözleşmenin 
süresinin bitmesi veya feshinden sonra da, fesih sebebine bakılmaksızın, 3 yıl yürürlükte kalacaktır.  

 
 



 

14.  ÇATI G.E.S. GENEL ŞARTLAR 
14.1  Yüklenici belirtilen proje sahasında, dizi (string) invertörler ile GES’ santralini ilgili yasal mevzuata uygun 
olarak inşa edecektir. 
14.2 İşin Sistem kurulumu süresi; finansmanın teminini müteakip Sözleşme imzalanması ve iş yeri tesliminden 
sonra başlar . Bu süre içinde İlgili Dağıtım Şirketine resmi başvuruların yapılmış olması gerekmektedir. 
Yüklenici tarafından kaynaklanmayan sebeplerden dolayı oluşabilecek gecikmelerden Yüklenici sorumlu 
tutulmayacaktır. 
14.3  Yüklenici GES’ in şebeke bağlantısını “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik”, 
bu yönetmelik kapsamında yayınlanan “Şebeke Bağlantısı Usul Ve Esasları” ve diğer bütün ilgili yönetmelik, 
tebliğ, karar ve uygulama esaslarına göre tesis edecektir. Yüklenici tüm iş ve işlemlerinde yürürlükte olan güncel 
mevzuatlar ile konuyla ilgili kurumların (TEDAŞ vb.) karar/bağlantı görüşü/çalışması esaslarına uyacaktır. 
14.4  Hatalı projelendirme, yanlış uygulama ve/veya uygulamadan kaynaklı sorunlar nedeniyle şebeke 
bağlantısının sağlanamaması ile Yüklenicinin Teklif ve Sözleşmesi aşamasında belirtmiş olduğu sistem 
performansının karşılanamamasından sistem garanti süresince Yüklenici sorumlu olacak ve gerekli olan tüm 
iyileştirme/düzeltmeleri, İşveren tarafından belirlenecek olan makul sürede, bedelsiz olarak, ivedilikle yerine 
getirecektir. 
14.5  Teçhizat ve malzemeler, imalatçının önerileri ve İşvereninin onayı doğrultusunda dikkatle taşınacak, uygun 
şekilde depolanacak ve montajdan önce ve montaj sırasında zedelenmeyi önleyecek şekilde korunacaktır. 
14.6  (Taşınması, depolanması ve montajdan öncesinden başlayarak geçici kabule kadar bütün hasar ve 
zararlardan Yüklenici her durumda sorumludur) Zarar gören ya da bozuk parçalar yenisi ile değiştirilecektir. 
14.7  Yüklenici tarafından kullanılacak malzemelerin TEDAŞ kabulüne kadar çalınma veya herhangi bir nedenle 
hasara uğramasının sorumluluğu Yükleniciye aittir. 
14.8  İş bitiminde çalışma mahallinin işletme şartlarına uygun olarak terk edilmesi, Yüklenicinin 
sorumluluğundadır. 
14.9  Bütün sistem bileşenleri yeni ,temiz, ambalajında, kullanılmamış ve hatasız olacaktır. 
14.10  Her türlü ekipman ve sistem, Yüklenici tarafından gerekli ayarları yapılmış ve fonksiyonunu tam olarak 
yerine getirir şekilde geçici kabule hazır hale getirilecektir. 
14.11  Geçici kabul yapılana kadar; olağanüstü haller ve doğal afetlerin dışındaki sebeplerden ötürü iş yerinde ve 
yapılan işlerde meydana gelecek hasar ve zararlar Yükleniciye aittir. Bunlar için Yükleniciye ayrıca bir bedel 
ödenmeyecektir. 
14.12  Yüklenici proje sahasında çalışanlar için İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerini almak zorundadır. Aksi halde 
meydana gelecek kazalardan Yüklenici sorumludur. Proje sahasında her türlü işi tanıtıcı ve iş güvenliği ile ilgili 
levhalar görülecek şekilde gerekli yerlere konulacaktır. 
14.13  Yüklenici taşıma, montaj, kaynak ve kesme işleri esnasında her türlü temizlik, yangın güvenliği ve iş 
güvenliği tedbirlerini alacaktır. Yüklenici, bakım onarım sırasında kullanılacak ekipmanları gerektiği durumlarda 
teçhizatın emniyetli bir şekilde çalışması ve bakımı için bulundurulacaktır. Yüklenici kurulum ve işletme bakım 
dönemleri için dilediği kısımlar için taşeronlar kullanabilir. İşyerinde sigortasız işçi çalıştırılmayacaktır. 
14.14  İşyerinde çalıştırılacak personeller Temel İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi ve Yüksekte Çalışabilirliği belgelenmiş 
kişilerden oluşacaktır. 
14.15  Proje sahası ile ilgili bütün izinler İşveren tarafından temin edilecektir. 

 

            PERSONEL  

GÖREV NİTELİK 

 

Proje Yöneticisi 
 

Elektrik Mühendisi 

Konstrüksiyon Hesapları İnşaat Mühendisi 

Uygulama  
Fotovoltaik Güç Sistemleri 
Personeli  



 

 
14.16  İşin başlamasıyla beraber, Yüklenici tarafından kurulumun yapılacağı yeri tüm risklere karşı (All Risk) 
sigorta yaptırılacak ve sigorta süresi geçici kabul tarihine kadar geçerli olacaktır. Bu sigortası tüm riskleri 
kapsayacak şekilde yapılacak olup tarih belirtilmiş olarak tanzim edilecektir. 
14.17  Güneş Panelleri, İnvertörler, Güneş Paneli Sehpaları, Veri Kayıt ve Görüntüleme cihazları ve sistemde 
kullanılacak diğer donanım ve teçhizat; IEC, VDE, EN, DIN standartlarından en az birine uygun olacaktır. 
14.18  Teklif ve Sözleşmesi edilecek sistemde kullanılacak bütün donanım ve teçhizat CE veya TSE belgeli 
olacaktır. 
14.19  Her bir invertöre aynı marka, aynı güçte güneş paneli bağlanacaktır. GES’ de kullanılacak güneş 
panellerinin üretim tarihi ile güneş enerjisi sisteminin kurulum tarihi arasındaki süre 3 (üç) aydan fazla 
olmayacaktır. 
14.20  Sistem içerisinde kullanılacak tüm cihazlar yeni ve kullanılmamış olacak, üzerlerinde marka, model ve imal 
tarihini gösteren işaret, yazı, rakam vs. bilgileri içeren etiket bulunacaktır. 
14.21  Kullanılacak paneller ve diğer donanımlar ile ilgili teknik özellikler, orijinal teknik katalog, broşür veya 
üreticinin Web sitesinden temin edilebilmelidir. Yüklenici bu maksatla; cihazlarla ilgili, ilgili konu başlıklarında 
istenen her türden teknik dokümantasyonu verecektir. 
14.22  Dokümanlar Listesi : 
14.23   Planlama, üretim, teslim, montaj ve devreye alma sürelerini gösteren detaylı iş programı, 
14.24  Proje sahası haritasına göre hazırlanmış GES vaziyet/yerleşim planı, 
14.25   GES elektrik tek hat şeması, 
14.26  Akredite olmuş bir benzetim(simülasyon) programıyla hazırlanmış Teklif ve Sözleşmesi edilen sisteme ait 
her bir sistemin ayrı ayrı aylık, yıllık enerji üretim değerlerini analiz raporu ve sistem tasarım hesaplamaları, 
14.27  Sistemde kullanılacak donanım ve teçhizata (güneş paneli, invertör, yapı/bağlantı elemanları, bağlantı 
kutuları, DC/AC kablo, pano, röle, trafo vb. GES ekipmanları) ait marka, model, sayı ve miktar bilgilerini içeren 
malzeme listesi. 
14.28  Veri kayıt (data-logging) ve uzaktan izleme/takip (monitoring) sistemlerinin detaylı şeması ve açıklamaları, 
14.29  Sistem tasarımcısı bilgileri 
14.30   Sistemi tasarlayan şirket bilgisi, 
14.31  İlgili personel listesi 
14.32  İlgili personel özgeçmişi 
14.33  İletişim bilgileri 
14.34  Güç kaybı, gerilim düşümü ve akım taşıma kontrolünü gösteren doğru akım hesapları, 
14.35  Güç kaybı, gerilim düşümü ve akım taşıma kontrolünü gösteren alternatif akım hesapları, 
14.36   Panel seçim, maksimum ve minimum evirici (invertör) DC giriş gerilim kontrolünü gösterir hesaplar, 
14.37  Kısa devre hesapları, 
14.38  Topraklama ve paratoner tesisi hesapları, 
14.39  İç ihtiyaç transformatör güç hesapları (varsa), 
14.40  Transformatör anma güçlerine göre kompanzasyon tesisi hesapları(varsa), 
14.41  Aydınlatma ve acil aydınlatma hesapları (varsa), 
Yüklenici firma verdiği bu bilgilere uymak zorunda olup İşvereninin gerekli görmesi halinde sistemin daha verimli 
çalışmasını etkileyen ilgili hesaplamalarda gerekli değişiklikleri İşvereninin bilgisi ve yazılı onayı ile birlikte 
yapabilecektir. 
 

15. MEVCUT ÇATININ STATİK UYGUNLUĞU 
Çatıda İlave Güçlendirme gerekmediği ve Statik Uygunluk olduğu kabul edilerek işbu Teklif ve Sözleşmesi 
verilmiştir. 
Çatıda İlave Güçlendirme gerektiği hallerde Bununla ilgili yapılacak ilave harcamalar masraflar İşbu Teklif ve 
Sözleşmesi kapsam dışıdır. 
 

 



 

 
 
16.  GES SİSTEM GARANTİSİ VE PERFORMANSI 
 

16.1. Yüklenici geçici kabul tarihinden itibaren 2 (İki) yıl boyunca sistem garantisi vereceğini taahhütnameyle 
belgeleyecek ve bu süre zarfında GES’ in sorunsuz bir şekilde çalışması ve rutin bakımlar; herhangi bir arıza veya 
hatalı malzeme durumunda yedek parçaların temini, kurulması ve devreye alınması ile ekipman performans 
testleri Yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır. 
 
16.2. Sigorta şirketi tarafından Kabul edilebilecek PVSYST simülasyon raporundaki Yıllık kWh/kWp/Yıl spesifik 
üretim miktarı Yüklenici tarafından yazılı olarak verilecektir. 
 
16.3. Sistemde kullanılan bütün ekipman ve araçlar (işçilik kalitesi dahil) hatasız, yeni ve birinci kalitede olacaktır. 
 
16.4. Sistemde kullanılacak komponentlerin, FV Sistem geçici kabul tarihinden itibaren, garanti periyotları 
aşağıdaki şekilde olacaktır: 
 
 

GARANTİ KAPSAMI 

* Fotovoltaik Güneş panelleri Lineer Enerji Garantisi 25 YIL 

* Fotovoltaik Güneş Panelleri; Fiziksel Dayanım( Mekanik, Elektrik- Elektronik ) garantisi, 10 YIL 

* Güneş paneli Taşıyıcı Konstrüksiyonu 10 YIL 

* INVERTÖRLER 5 YIL 

* Diğer kısımlar/parçalar; 2 YIL 

 
16.5. Garanti süreleri kapsamında meydana gelen kusur ve arızalar, arızalanan donanım, donanıma ait parça 
veya kısmın, cihazların tamir, bakım, değiştirilmesi işlemlerini ürün garantisi sahibi işveren adına 2 yıllık süre ile 
servis ücreti alınmaksızın tarafımızca gerçekleştirilecek  her türlü sigorta, nakliye, kargo ve diğer masrafları 
işverene ait olacaktır. 
 
16.6. Yüklenici, 2 yıllık sistem garantisi bitimine müteakip, devam eden ürün garantileri için servis hizmetlerini  
ve 10 (On) yıl süre ile gerekli olan parça, malzeme ücreti mukabili karşılamakla mükelleftir. 
 
16.7. Yüklenici firma teknik destek ekibi 7 gün 24 saat hizmet verebilecek yapıda olacaktır. Arızanın bildirilmesini 
müteakip iş günlerinde 48 , tatil günlerinde 72 saat içerisinde arızaya müdahale edilecektir. 
 
16.8. Tedarikçi-Yüklenici Firma her arıza giderimi sonrasında, 24 saat içinde İşverene detaylı arıza, çözüm ve 
durum raporu gönderecektir. 
 
16.9. Yüklenici ile İşveren arasında 10 yıllık O&M işletme bakım anlaşması imzalanması halinde geçerli olmak 
üzere, yüklenici herhangi bir arızanın meydana gelmemesi için işletme bakım anlaşması süresince her 6 ayda bir 
güneş enerjisi sistemine periyodik bakımını yapacaktır. 
 
16.10. Garanti Kapsamı Muafiyetleri: Garanti Kapsamı Süresince Sistem bileşenleri ve malzemeler donanımlara 
ait parça ve kısımların İşveren tarafından veya İşverenin tayin ettiği üçüncü bir kişi tarafından tamir, bakım ve 
değiştirilmesi işlemlerinin, yükleniciye yazılı bilgi verilmeksizin değiştirilmesi tamir ve bakımın yaptırılması 
hallerinde ise, Yüklenici Garanti Kapsamı süresindeki tüm sorumluklarından muaf tutulacaktır.  



 

17. Elektrik Üretim Projeksiyonları 
 

DC GÜÇ : 49,1 kWp (DC) 

RAKIM : 852 Metre 

KOORDİNATLAR : 38°55'37.5"N 29°05'36.1"E Derece 

AZİMUT :  7° / 78°,-102° ? Derece 

AC GÜÇ : 30 kWe (AC) 

PV PANEL : 455 Wp / 108 Adet Mono Perc Half-Cut 

İNVERTER : 33 kWac / 1 Ad. String Invertör 

ORTALAMA SICAKLIK :  13,8 Derece 

GÜNEŞ PANELİ ALANI :  235,0 m2 

 
 

GES ÜRETİM 

OCAK 2.364,4 kWh 

ŞUBAT 3.233,0 kWh 

MART 5.523,2 kWh 

NİSAN 7.104,3 kWh 

MAYIS 7496,0 kWh 

HAZİRAN 7.532,3 kWh 

TEMMUZ 8.011,0 kWh 

AĞUSTOS 7.650,1 kWh 

EYLÜL 6.785,2 kWh 

EKİM 4.812,4 kWh 

KASIM 3.472,4 kWh 

ARALIK 2.320,9 kWh 

TOPLAM ÜRETİM:  66.305,6 kWh 

4 YILLIK ÜRETİM: 260.448,7 kWh 

10 YILLIK ÜRETİM: 639.186,9 kWh 

25 YILLIK ÜRETİM: 1.505.139,3 kWh 

 
17.1. Yüklenici, ilgili mevzuat çerçevesindeki projelerin, ilk sene üretimi ;                                     
65.500,0kWh ve ekonomik ömrü boyunca 1.450,000,0kWh enerji üretebilecek 
şekilde toplam 235,0m2 güneş paneli modül alanında 49,1kWp  DC kurulu güçte 
çalışacağını birebir teyit etmek ve sistemin altyapısını buna göre tasarlamakla 
mükellefdir. 

 
17.2.  Çatı ve cephe  güneş enerji sistemlerinde , arazide konumun, yönün, eğimin, gölgelenmeninin 
ve diğer elektrik üretimini etkileyen unsurların önceden hesaplanarak projelendirilmesi ve  güneş 
enerji santralinin uygulanması gibi işleyişin olmadığından , mevcut çatı ve cephenizin konumu, 
yönü, eğimi, gölgelenme hesapları v.b. uyarınca elektrik üretiminin gerçekleşeceği ve şuanki 
lokosyonunuza ait ön görülen g.e.s. yıllık elektrik üretiminin 1994 yılından bu tarafa tutulan 
,lokasyonuza ait ışınım verileri, sistem ürünlerimizin ve lokasyonun diğer özellikleri ve muadillere  
göre hesaplanmıştır.  Elektrik üretim öngörülerimiz;  nihai keşiflerimiz  ile netlik kazanarak , güneş 
enerji santralinize ait garanti edilen yıllık elektrik üretim öngörülerimizi ek bir tablo ile ayrıca 
sunulacakdır. 



 

 
18.  SİSTEM BİLEŞENLERİ 
 
 

Panel 
 

 

Yerli Paneller 
(HT SAAE -  455 Wp) 

   

Panel Markası HT-SAAE -MUADİL    

Hücre Teknolojisi Mono Perc Half-Cut  455 W    

Panel Adeti 108 Adet 
   

İnverter 

 

İnverter Markası SUNGROW    

İnverter Modeli Sungrow    SG33CX İNVERTER    

Toplam İnverter Adeti 1  Adet    

Alt yapı 
 

 

 
Galvaniz Paslanmaz  Konstrüksiyon Sistemi 

   

Panel Bağlantı Klempleri ve Diğer Bağlantı Ekipmanları 
   

    Kablolar 
 

 

 
Hes- Öznur-Prysmian (DC/AC Kablo ve Topraklama ), Kablo kanallları ve koruma 

   

Onaylı Projeye Uygun Olarak Seçilecek Kesitlerde    

İNVERTERLERDEN GES PANOSUNA GİREN AC KABLOLAR, DAHİLDİR.    

GES PANOSUNDAN AG/OG PONOYA GİDECEK KABLO/İŞÇİLİK/SARF DAHİL DEĞİLDİR. 
   

 Panolar GES PANOSU FİYATA DAHİLDİR. 
   

 

TEK YÖNLÜ SAYAÇ (1 adet) FİYATA DAHİLDİR 
   

ÇİFT YÖNLÜ SAYAÇ (1 adet) DAHİL DEĞİLDİR. 

 
SMART METER SİSTEM DIŞIDIR. 

   

 
 AG PANODA YENİ/REVİZYON/TADİLAT DAHİL DEĞİLDİR. 

 

 
ENERJİ DEPOLAMA (AKÜ) ve SİSTEM GEREÇLERİ DAHİL DEĞİLDİR. 
 

 

OSOS MODEM  HABERLEŞME DAHİLDİR. 

Not:  Opsiyonel Malzeme Listesi; Ön Keşif esasına göre belirlenmiştir. Yüklenici Nihai Keşif’e ve/veya Dağıtım 
Şirketi Bağlantı Görüşünde istenilen malzemelere göre değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
Keşif ve fizibilitelerimiz ücretlidir. 

   

    
 



 

 
 
 

 

 19.  TEKLİFE  ve  SÖZLEŞMEYE DAHİL HİZMETLE R 
 
 

 
1- Mühendislik ve İzin Hizmetler 
 
                                   

Keşif Yapılması, Üretim Analizlerinin Yapılması, Yerleşim Planının 
Hazırlanması 
Çağrı Mektubu Başvurusu, Statik hesapların Yapılması, GES Uygunluk 
Yazısı Alınması, Tedaş Projesinin Hazırlanması ve Onaylatılması, 
Bağlantı Anlaşması İşlemleri, Sistem Kullanım  Anlaşması İşlemleri,  

2-  Sistem Tasarımı ve Proje 
Geliştirme Hizmetleri                                   
                                   

Sistem Tasarımı ve Proje Geliştirme Hizmetleri 
GES Metedolojisi Mühendislik Hizmetleri 
TEDAŞ Elektrik /Statik Projelendirme Hizmetleri 
 

3- Kurulum 

 Malzeme Satın Alma /Tedarik - Nakliye İşlemleri, 
Tüm Ekipmanların Projeye Uygun Olarak Montajı 
Şartnameye Uygun GES Kurulum Hizmetleri 
Elektrik ve Mekanik Taahhüt İşleri - İşçilik Hizmet Bedelleri 

 
 
4- Kamu Harçları 
 
                                  

 
GES Başvuru –Proje Kabul /Onay Harçları 
Statik Projelerin yapılması ve Statik Projesinin Üniversite Onayı 
Yaptırılması, 

Kabul İşlemlerinde Kamudan Görevli İnşaat Mühendisi Harcı 

5- Devreye Alma ve Kabul 
İşlemleri 

Sistem Testlerinin Yapılması,  
GES Santrali Devreye Alma Hizmetleri 
TEDAŞ Geciçi Kabül Hizmetleri 

6-Teşvik Belgesi Temini    
Teşvik Belgesi Temini  
Paket Proje Finansman Temini                                     DAHİL DEĞİLDİR. 

7-All Risk Sigorta Bedelleri  Dahil Değildlr. 

8- Servis ve Bakım Hizmetleri 

Garanti Kapsamındaki Bakım Onarım Hizmetleri 
Monitoring İzleme ve Raporlama Hizmetleri  
Sisteme Uzaktan Müdahale Hizmetleri 
6 aylık periotlarda 2 yıllık Bakım Hizmetleri 

9- Sistem Kullanım ve Müdahale 
Eğitimleri  

1 gün – 1 yıl whatsaap-facetime anında hizmet 

 
 

 20. TEKLİFE DAHİL OLMAYAN HİZMET  KAPSAMI 
 
Anahtar Teklifi Teklif Kapsamımıza Onaylı Proje ile belirlenecek, OG ve AG PANOLARDA REVİZYONLAR ve 
KESİT ARTIŞLARI, Kabul ve İtfaiye Görüşü Esnasında Güneş Enerji Santrali Harici Lokasyona ait İstenebilecek 
Düzeltmeler , Yedek Talep Edilecek Sistem Ürünleri  Dâhil Değildir. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

   21. İŞİN TOPLAM BEDELİ 
 

(KDV Hariç)                              48.851,0usd   

  2. (KDV Hariç)                                   34.117,7usd (orta sınıf ürünlü ) 

KDV DAHİL                              57.644,2usd                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                         8793,1usdKDV 
 

 
 
* TEŞVİK BELGESİ ASGARİ SINIR 240 kW Gesdir. 
KEŞİF SONRASI ÇATI MAKSİMUM ALANINA YAKIN PANEL YÜKLENMESİ MEVCUT AG PANO VE 
SAATLERİNE UZAKLIK , MEVCUT YETERLİLİK  HESAPLANICAKDIR. PROJE İLE PV SAYISI, ALT YAPI  
ve SİSTEM KURULUMU MALİYETİ  NETLEŞECEKDİR. 
KEŞİF ve FİZİBİLİTELERİMİZ  ÜCRETLİDİR. 
 
 

İŞBU TEKLİF/SÖZLEŞMENİN 
LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİM Y. 

RESMİYETE UYGUNLUĞU  
% 100 

 

30 kW AC , 80 adet 
455wh Pvli performans 

Ürünlü GES Maliyeti) 
 

(Harç,statik,rölöve,osos 
modem,vinç, yangın,hariç) 

 

      32.402 usd  +kdv 

                                                 
                                               

                          49.115,3kWh/yıl üretim           

 

DEPOLAMALI (akülü) 
SİSTEM MALİYETİNİZ  

                                                   0    +kdv 
                                                                     DAHİL DEGİLDİR 

0 kWh lifepo4 +hibrit inverter + sistem gereçleri 

 

 
21. A) TEKLİF- SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME ŞARTLARI 
 
21.1. Teknik Şartnamede Belirtilen tüm Mal ve Hizmetler dahil olmak üzere işbu GES Projesine ait Teklif ve 

Sözleşmesi bedeli, Yüklenici tarafından hazırlanmış olan Ön Keşif esaslarına göre   49,1 kWp  (KiloWattPik) 

DC  mekanik kurulum Gücü kapasitesine haiz olacak şekilde, KDV hariç  48.851,0usd  ( KIRKSEKİZBİN 

SEKÜZYÜZELLİBİR  AMERİKAN DOLARI TOPLAM BEDEL ) üzerinden Teklif ve Sözleşmesi akdedilmiştir. 
 
21.2. Teşvikli güneş enerji sistemi uygulama projesinde Teşvik KDV indirimlerinin olmadığı ürün ve uygulamalar 
için kdv oranı kadar vergiyi ödemeyi işveren taahhüt eder.  
 
21.3. İşbu Teklif ve Sözleşmesinin imzalanmasını müteakip, 5 (beş) işgünü içinde Teklif ve Sözleşmesi bedelinin 
%10’u (Yüzde On) peşin ön avans ödemesi olarak Yüklenici’ye ödenecektir.  
 



 

21.4. Taşıyıcı Konstrüksiyon sisteminin ürün tedariki için  belgeli ve teminatlı Teklif ve Sözleşmesi bedelinin 
%20’u (Yüzde Yirmi ) ara ön ödeme olarak, 
 
21.5. Panel İnvertör Konnektör AC DC Kablolara ait malzemelerin ürün tedariki için  belgeli ve teminatlı Teklif ve 
Sözleşmesi bedelinin %45’i (Yüzde Kırk Beş ) ara ön ödeme olarak, 
 
21.6. Kurulum (montaj)  aşaması  başlangıcında Teklif ve Sözleşmesi bedelinin % 20’i (Yüzde yirmi) Enerji 
Bakanlığı kabulünün sorunsuzca yapılarak santrallerin üretime geçmesini müteakip Teklif ve Sözleşmesi bedelinin 
% 5’i (Yüzde Beş) Son ödeme olarak yapılacaktır. 
 
21.7.  İşveren taraf , yüklenicinin  kabul ve yönlendirmesi, yazılı onayı ve  karşılıklı imzalı , matbu tutanak altında,  
yüklenici uhdesindeki , gerekli sistem ürünlerinin önceden termin ve teminini kendi ticari kimliği ile yüklenici ile 
birlikde yapabilecek ve yüklenici toplam alacak hesabından,  tutanakda belirtilmiş mebla oranında  
düşebilecekdir. 

 
21.3.4.5.6.   ÖDEME SEÇENEKLERİ 
 

Yapılacak olan ödemeler tabloda belirtilen hususların tamamlanmasını takiben, 7 iş günü içerisinde, 
tabloda belirtilen oranlarda gerçekleştirilecektir. 
 

1- Sözleşmenin İmzalanmasını Takiben   % 10 3- Kurulum Aşaması (Montaj) %20 

2- Proje Onaylanması Sonrası, Ürün tedariki ve temini  
%65 

4- Tesis  Sözleşmesi %5 

 

FİYATLARIMIZ 7 İŞ GÜNÜ GEÇERLİDİR.  
 

21.8. Güneş Enerji Sisteminin  Kurulumla ilgili Taksit Programı vadesi ve Taksit Bedelleri iş Bu sözleşmede 
yer verilmiştir. 
 
21.9. Yüklenici’ in değişikliği uygulamadan önce İşveren’ in yazılı onayını alması şarttır. Yüklenici Ek’li 
Maddeleri ve Yüklenici tarafından kendisine teslim edilen bütün bilgi ve belgeleri doğru olarak anladığını 
kabul ve taahhüt ederek, hiçbir sebeple fiyat artışı ve yeni fiyat talebinde bulunmayacaktır. Bununla birlikte 
Ges kurulumu için gerekli olan Emtia Grupları ( Bakır/alüminyum vb ) ve panel imalatı için gerekli olan 
ithal yarı mamül malzemelere ( Hücre-Temperli Cam , Eva-Back Sheet- vb gibi ) İşbu teklif ve veya sözleşme 
imza tarihinden sonraki bir tarihte COVİT 19 sebebi ile oluşabilecek ilave maliyetler ve/veya TC Ekonomi 
Bakanlığı tarafından birtakım uygulanabilecek ilave dumping gümrük vergisi harçlar vb gibi ilave maliyet 
artırıcı unsurlar fiyatlara yansıtılacaktır. 
 
21.10. Yatırım teşvik belgesi kapsamında olmayan malzeme ve hizmet bedelleri için KDV’li fatura 
kesilecektir. Yatırım teşvik kapsamındaki malzemeler için ise KDV’siz fatura kesilecektir. 
 
21.11. Madde 21.1.’de anılan bedel içine, Yürürlükteki mevzuatlara ve iş bu Teklif ve Sözleşmesi şartlarına 
uygun olarak Teklif ve Sözleşmesi konusu sistemin malzemeleri, malzemelerin nakliyesi, Yüklenici 
tarafından hazırlanarak ilgili kurum tarafından onaylanacak As-built projelerinin çizimi, projelere ve 
mevzuata uygun montajı, çalışır halde ilgili kurum tarafından kabulü yapılmış olarak teslimi ve Yüklenici 
kârı dâhildir. 
21.12. Ödemenin EUR/USD dışında başka bir para birimi ile yapılması durumunda ödemenin yapıldığı 
tarihte geçerli olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası günlük EFEKTİF satış kuru kullanılacaktır. 
 
SİSTEM ÜRÜNLERİNİN TERMİNLERİ İÇİN ÖNCEDEN SATIN ALIM ZAMAN KAYIPLARINI ÖNLEYECEKTİR. 



 

 
 
 
22. Teklif ve Sözleşmenin Başlangıç Tarihi Yürürlüğe Girmesi ve Süresi :  
 
 
İş bu Teklif Mektubu …………..…. /……………… / 2022 tarihine kadar geçerlidir. 
 
Teklif ve Sözleşme imzalanması halinde ise yer teslim tutanak tarihi ile yürürlüğe girer ve imza tarihinden itibaren 
Sözleşme süresi 6 (Altı ) Aydır. 
 
İş bu Teklif ve Sözleşmesi , ______/_______/2022 tarihinde (1) Orjinal ve (1) Kopya olmak üzere Toplam 1 (Bir) 
nüsha 16 ( onaltı ) sahife ve 22 ( yirmi iki  ) madde, şıkları , Teknik Şartname ve diğer ekleri ile birlikte bir bütün 
olarak imzalanmış ve Yürürlüğe girmiştir . 
 
Ekler: 
Ek1): 
Ek2): 
 
 
 
 
 
 
 

YÜKLENİCİ İŞVEREN 

 

 

 

 

 

  



 

YER TESLİM VE İŞE BAŞLAMA TUTANAĞI 

 
 
 

İŞİN ADI:   

İŞVEREN:   

YÜKLENİCİ:   

SÖZLEŞME TARİHİ:   

İŞİN SÜRESİ:  _______    GÜN (TEDAŞ KABULÜ HARİÇ)  

 
 
 
 
 
İşveren __________________________bulunan arazi/çatı üzerine yapılacak olan _________kWp GÜNEŞ ENERJİ 
SANTRALİ yapım işini Yüklenici____________________________.2022 tarihli sözleşme ile üstlenmiştir. 
Proje Sahası (ÇATI) yerinde incelenerek Yüklenici’nin çalışmasını engelleyecek herhangi bir 
unsurun bulunmadığı görülmüş ve PROJE SAHASI İşveren tarafından __________-tarihinde Yüklenici’ 
ye eksiksiz olarak teslim edilmiştir. 
Yüklenici çalışma yapacağı alan ve şantiye genel mobilizasyonu hakkında detaylı bilgi vermiştir. 
İş bu tutanak işveren ve yüklenici yetkililerinin hazır bulunduğu ________________tarihinde 2 (iki) 
nüsha olarak hazırlanmış ve imza altına alınmıştır. 
 
 

YÜKLENİCİ İŞVEREN 

 

 

 
 


