fia, Lisanssiz Elektrik Uretimi Sebeke
~ 4% Baglantih Fotovoltaik Giines Enerji
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Sistemi Anahtar Teslim Teklif ve

Sozlesmesidir.
TEKLIF Nd ; 22Q04.2
TEKLIF TARIHI : 19.04.2022
1. TARAFLAR
1.1.Isveren
YATIRIMCI : AVANOS HAYVANCILIK INSAAT TARIM GIDA
YATIRIMCI ADRESI: Yenikoy mh.IsmailK. cd. No:10/3 Dosemealt: -
Antalya
FIRMA YETKILISI :

TELEFON - E POSTA ADRESI:

GES ADRESI : Yabanli, Kozakli/Nevsehir
TRAFO KURULU GUCU : 1600 KVA
SOZLESME GUCU : 960 KVA

1.2. Yiiklenici

UNVANI :
MERKEZ ADRESI :

ADRES :

PROJE UZMANTI :

GSM :

PROJE ORTAGI ( bayi )
Whatsaapp / facetime :

Web adresi ve e posta adresi :

SaVING GUNES ENERJI SISTEMLERI

Cayyolu mh. 2673 cd. 38/84 Gold N State Cankaya / Ankara

Besikkaya mahallesi 1956 sokak No:17-A Altindag /ANKARA
Askan mahallesi Giinyazi sokak No: 11 Meram / KONYA
Anit mahallesi Sehitler Caddesi No : 40/B Tarsus / MERSIN

Metin Arsay Unal
0544770 18 06
IBRAHIM KAYA
+90 544 770 18 06

Gsm : 0537 859 62 60



http://www.fisinigunesetak.com/
file:///D:/iş/saving%20yeni/1%20-%20%20%20%20Lisanssız%20Elektrik%20Üretimi%20Başvuruları/önemli%20ongrid/ongrid%20TEKLİF/1-%20Alcosan%20Manisa/fisinigunesetak@gmail.com

TANIMLAMALAR

Mihendislik Tedarik Kurulum Hizmetleri EPC
isletme ve Bakim Hizmetleri O&M
Fotovoltaik FV
Fotovoltaik Glines Paneli Panel
Invertor Evirici
GES ‘in Kabuli TEDAS Kabuli
Sebeke Baglantili Glines Enerjisine Dayali Elektrik Santrali GES
GES Yaptiran Kurum isveren
EPC Firmasi Yiklenici
GES’in Kurulacagi /Saha Proje Sahasi / Cati
Fon Saglayacak Finans Kurumu
Turkiye Elektrik Dagitim A.S. TEDAS
Turkiye Elektrik iletim A.S. TEIAS
Enerji Piyasasi Diizenleme Kurumu EPDK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhgi ETKB
Elektrik Dagitim AS EDAS
1000 V’dan Kuguk Gerilim Seviyeleri Algak Gerilim (AG)
1000 V ve Uzeri Gerilim Seviyeleri Yiiksek Gerilim (YG)
Acik Devre Voltaji, Voc
Kisa Devre Akimi, Isc
Optimum Calisma Akimi, Impp
Optimum Calisma Gerilimi, Vmpp
Nominal Gui¢ degeri, Pmmp
En Yiiksek Gii¢c Noktasi izleme MPPT

Piyasa Mali Uzlastirma Merkezi PMUM
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2. TEKLIF - SOZLESME KONUSU

Is bu Teklif ve Sozlesmesi 1.1’maddesinde yer alan santral adresindeki Cat1 iizerine kurulacak olan Giines Enerji
Santralinin, is bu Teklif ve S6zlesmesi sartlarinda ve yiiriirliikkteki mevzuata uygun olarak yiiklenici tarafindan
yapilarak, Enerji Bakanligi’na gegici kabuliinii ve Isveren gegici kabuliinii de yaptirarak, devreye alma isidir.

Isbu Teklif ve Sozlesmesi kapsaminda {lgili CATI Ustii GES projesi hazirlanmas1 ve TEDAS Elektrik Statik
Proje Onay1 ve Dagitim Lisansi sahibi Elektrik Dagitim Sirketi Baglant1 Goriisii alinmasi, GES donaniminin
iiretim, kabul, nakliye, montaj, kurulumu (veri kayit ve uzaktan izleme sistemi dahil); sebekeye baglanti, kabul ve
devreye alma ve TEDAS Gecici Kabul Hizmetleri dahil igin bir biitiin olarak tamamlanmasi i¢in montaj islerini de
kapsayacak sekilde yiiklenici tarafindan yapilacaktir.

3. TEKLIF KAPSAMI

3.1. GES icin uygun Alan, Trafo ve Hat kapasitesi dahil tim gerekli inceleme ve kontrollerin yapilmasini miteakip
GES'’in yapilacagi sahaya (Catiya) ait Madde 2 de zikredilen mevzuatlar ¢ercevesinde ilgili kamu kurum ve
kuruluslari nezdinde miiracaatlarin yapilmasi, Proje Tanitim Dosyasinin Hazirlanmasi, ilgili Dagitim Sirketinden
Cagri Mektubu ve Baglanti Olumlu Goérisi alinmasina kadar gecgen biitlin safhalarin tamamlanmasi ile sonrasinda
TEDAS Projelerinin Hazirlanmasi (Statik Proje Hesaplari, Dizi Hesabi, DC Gerilim Disimu Hesabi, AC Gerilim
DiisimU Hesabi, Kisa Devre Hesabi, Paratoner Hesabi, Bara Hesaplari, Sigorta Secimi, Genel Vaziyet Plani, Tek
Hat Semasi, Sistem Kurulum Semasi, Kablo Giizergah Plani, Topraklama ve Asiri Gerilim Plani, Veri izleme
Haberlesme Plani, Pano Detay Resimleri, Hiicre ve Trafo Genel Gorlinlsleri, Asiri Gerilim Korumasi, Modiil,
Inverter, DC Kablo, AC Kablo, Koruma Rélesi, Trafo, Beton Késk ve Modiiler Hiicre, Meteorolojik istatistik Bilgiler)
ve Onaylatilmasi, Gerekli Olan Tim Harita Calismalari ve Bu Kapsamdaki Goruslerin Takibi ile GES’lerin insaati
icin btlin 6n hazirhiklarin tamamlanmis olmasi. GES’lerin insaata hazir hale gelmesine kadar gecen siireclerde
mevzuat acisindan yapilmasi gerekli biitiin isler tamamen YUKLENICi nin sorumlulugunda olacaktir.

3.2. Teklif ve S6zlesmesi konusu ise ait sistemin revizyon gerektiren as-built projeleri (TEDAS Projeleri)
ylrirlikteki mevzuata uygun olarak Yiiklenici tarafindan bila bedel cizilecek ve onaylari yaptirilacaktir.

3.3. Teklif ve Sozlesmesi konusu ise ait asagida belirtilmis malzemelerin tamami Yiiklenici tarafindan temin
edilecek, onayli projeler, yurirlikteki mevzuat ve is bu Teklif ve S6zlesmesi sartlarina uygun olarak Yiklenici
tarafindan monte edilecektir.

3.4. imalatlar, Yiiklenici tarafindan hazirlanan ve taraflarca imzalanarak is bu Teklifin eki haline getirilecek Ek.is
Programi’na uygun olarak yapilacaktir. isverenin izni olmadan is programi higbir sekilde degistirilemez.

3.5. Yuklenici, projeler hazirlanirken ve uygulamalar yapilirken Dagitim Sirketi tarafindan verilmis olan Baglanti
anlagmasi sartlari esas alinmak sureti ile isbu teklif verilmistir. Bununla birlikte Dagitim Sirketinin s6zlesme imza
tarihinden sonraki herhangi bir tarihte; bildirecegi ilave ek donanimlar veya bilahare talep edecegi ilave her tirli
ek donanimlar(-Trafo /K6sk/OG- ENH Hatlari Scada ve diger baglanti ekipmanlariile ilgili) her tiirli hizmetler ve
bedeller harigtir.

3.6. Yiiklenici, isverenin elektrik santiye sefi ve/veya proje miidiirii ve/veya isveren tarafindan atanmis sorumlu
kisinin talimatlarina Teklif ve S6zlesmesi ve isin teknigine harfiyen uyacaktir.

3.7. Teklif ve S6zlesmesi konusu ise ait Ek ‘te yer alan malzemelerin tamami is programina uygun olarak is yerine
Yiklenici tarafindan bedelleri kendisine ait olmak Uzere sevk edilecektir.

3.8. is yerine teslim edilen malzemelerin her biri (isveren ve Yiiklenici birlikte) icin ayri ayri tutanak
diizenlenecektir ve bu tutanaklar taraflarca imza edildiginde gecerli olacaktir. Malzemelerin depolanmasi igin
isveren acik alan olmak kaydi ile yeterli alani saglayacak, sahada tutanak altina alinmis malzemelerin
glivenliginden Yuklenici sorumlu olacaktir. Kapali alanda muhafaza edilmesi gerekli malzemelerin tamami
Yiklenicinin deposunda muhafaza edilecek ve montaj zamani is yerine sevk edilecektir. Her tiirli nakliye Teklif ve
So6zlesmesi fiyatlarina dahildir.



3.9. isveren, Teklif ve Sdzlesmesi ve teknik sartnamelerde belirtilen islerin-imalatlarin disinda da liizum gérdigi
taktirde her tlrlG malzeme ve imalatlar icin numune alinmasi ve bunlar izerinde 6ngordugl; imalatlarinin
yapildigi miesseselerde gerekli gordiigli deney ve muayenelerin yapilmasini talep edebilir.

3.10. Bu durumda, belirtilen ilave numune alma ve numunelerle ilgili yapilacak test bedelleri ve buna bagli
harcamalar, test sonuclarinin olumsuz oldugu takdirde Yiklenici’nin sorumlulugundadir, aksi halde tiim
masraflardan isveren sorumlu olacaktir.

3.11. Yuklenici, Teklif ve S6zlesmesi konusu isin 6zelligine has yururlikteki kanun, yénetmelik ve hikimleri
arastirip inceledigini ve bunlar hakkinda tam bir bilgi ve yeterlilige sahip oldugunu beyan ve taahhiit eder.

3.12. isin teknigi, ilgili teknik-idari mevzuat ve baglanti gériisii hitkkiimleri ile onaya konu proje hiikiimleri
cercevesinde; gerek duyulacak olan Alternatif Akim (AC) ve Dogru Akim (DC) malzemenin tedariki, montaji,
isciligi devreye alinmasi ve ¢alisir vaziyette anahtar teslim olarak isveren’e teslim edilmesi Yiiklenici’in
sorumlulugundadir.

3.13. Montaji tamamlanan tesis icin Enerji Bakanligi’'na yaptirilmasi gerekli olan gecici kabul Yiiklenici tarafindan
yaptirilacak ve bu kabuller ile isin yapilmasi gerekli tiim basvurularda isveren adina hazirlanmasi gerekli tim
evraklar Yiiklenici tarafindan hazirlanacaktir.

3.14. Gerek duyulan dokiimanlar isverene imzalatildiktan sonra ilgili kurumlarda takibi Yiiklenici tarafindan
yapilacaktir. Bu kurumlarda yapilan islemler icin 6denmesi gerekli yasal harclar isveren tarafindan yatirilacaktir
3.15. Yuklenici, Enerji Bakanhig’nin (TEDAS -Tiirkiye Elektrik Dagitim A.S.) Kabull esnasinda ortaya ¢ikacak
dogrudan giines enerji sistemi ile ilgili eksik listesini en kisa siirede ve isveren’den ilave bir bedel talep etmeksizin
tamamlamakla yukimladur.

3.16. Yiiklenici, isveren’in bu Teklif ve Sézlesmesi kapsaminda tesvik belgesi almasi konusunda yapacagi basvuru
icin gerekli malzeme listelerini ve tesvik dosyasi icin gerekli bilgileri hazirlamakla yakimltdar.

3.17. Yiiklenici, Ek-"de bulunan Statik Rapor ve veya imara Esas Etiit Raporu’nu inceleyip anladigini kabul ve
taahht eder.

3.18. Yiklenici, projelerin gati- uygulanmasi asamasinda, bitiin glines modulu siralarinin birbiri ile ayni hizada
seviyelenmis olmasini saglayacak Bu islem icin sahanin diiz oldugu ve sadece ylizeysel diizlemeler yapilacagi
varsayillmistir. Aksi bir durum varsa yer teslim tutanagi asamasinda kayit altina alinacaktir.

4. ISIN SURESI

4.1. isin siiresi SOZLESME imzalanmasini miiteakip Yer Teslimi tarihinde baslayip 90__ is gliniinde sona erecektir.
Gunes Enerjisi Santralleri, tarihi itibari ile enerji verilmeye hazir olacak ve TEDAS kabul
basvurusu yapilmis bulunacaktir.

4.2. Bu Teklifin 5. maddesinde yer alan miicbir sebeplerden kaynakl gecikmelere bagl olarak ve de isveren’in
yazili onayi ile is Teslim siiresi uzatilabilecektir. Bunun disindaki haller icin herhangi bir siire uzatimi s6z konusu
degildir.

5. MUCBIR SEBEBLER

5.1. Dogal Afetler( Savas, seferberlik, Salgin hastaliklar Kovit-19 - sel, deprem vb.)

5.2. Calisilamayacak kadar soguk ve yagish giinler(isveren ile Yiiklenici arasinda yazil olarak -e-posta veya
tutanak- mutabik kalinmasi sarti ile)

5.3. Resmi kuruluslardan kaynaklanan sebepler (Belediyeler, Valilikler veya ilgili Kurumlarca mahkeme karari ile
isin durdurulmasi)

5.4. Teklif tarihinden sonra ylrirlige giren Kanun, Kararname ve Yonetmeliklerin uygulanmasinin isin yapimini
geciktirmesi.

5.5. ithalatta Gézetim uygulanmasindan kaynaklanabilecek her tiirlii gecikmeler.

5.6. Yiiklenicinin zamaninda yaptigl basvurulara ragmen Proje onay ve Enerji Bakanligi tarafindan yapilacak
Gegici kabul strelerinin isin teslimini geciktirmesi



5.7. isveren tarafindan yapilacak édemelerin gecikmesi, Giimriik islemleri ve uluslararasi nakliyeden
kaynaklanan gecikmeler

5.8. Madde 6’da belirtilen ve isin ylritiilmesini engelleyecek ya da imkansiz kilacak hallerden biri veya
birkacinin ortaya ¢ikmasi halinde, bundan olumsuz etkilenen taraf, durumun ortaya ¢cikmasindan itibaren 5 (Bes)
takvim glinl icerisinde karsi tarafa bunu bildirecektir.

5.9. Bagli olunan kurumlardan ya da dolayli ilgisi olabilecek kurumlarda c¢ikarilan her tiirlii yonetmelik
degisikliginde dogabilecek olumsuzluklar.

6. IS SAGLIGI VE GUVENLIGI

6.1 isveren ve Yiiklenici, cevre ve is sagligi ve is glivenligi mevzuatina uygun olarak ISG personeli istihdam
edecektir. Yiiklenicinin hazirlayacagi Cevre ve is Sagligi ve is Giivenligi Plani'ni ise baslamadan énce isveren' e
sunar. Yiklenici, giincel Cevre ve is Sagligi Guvenligi ile ilgili her tiirli 6nlemi almak ve bununla ilgili olarak gerekli
personeli istihdam etmek zorundadir.

6.2 Yiiklenici, butin giderleri kendisine ait olmak lizere hizmetinde calisanlar icin, gerek teker teker ve gerekse
topluca yasadiklari ve calistiklari yerlerde, yirirliikte olan saglik ve glivenlik mevzuati hiikiimlerine uygun olarak
her turlu saghk énlemlerini almak ve galisanlarin bulunduklari sartlara goére saghkli bir sekilde yiyip igmeleri, yatip
kalkmalari ve yikanmalari, hastaliklardan korunmalari, hastalik veya bir kaza halinde tedavileri konularinda ilgili
mevzuat hiikiimlerine ve isveren veya gérevlilerinin kendisine verecegi talimata uymak zorundadir.

6.3 Yiiklenici, s6zlesmeye dayali bu iste calistiracagi iscileri ve personeli SGK' ya bildirecektir.

6.4 Yiiklenici, calisanlarin sosyal gilivenlikleri ile calisanlar ve iclinci kisilerin mal ve can giivenliklerinin
saglanmasi icin mevzuatta belirlenen tedbirler ile bunun disinda gerekli olan her tirli emniyet tedbirlerini
almakla ylikimla ve sonuclarindan sorumludur.

6.5 Yiiklenici’ in is verdigi alt yliklenicilerin glindelikci, haftalik veya aylik¢i olarak isyerinde calistirdigi isci,
personel ve teknik elemanlarin tamami da Yiklenici' in elemanlari hiikmiinde olup bunlarin {icretlerinin
odenmesinden de dogrudan dogruya Yiiklenici sorumludur. Yiuklenici, bunlarin ticretleri hakkinda da aynen kendi
elemanlari gibi ve yukarida belirtildigi sekilde islem yapmak ya da takip etmek zorundadir.

7. VERGI RESIM VE DiGER YUKUMLULUKLER

Sozlesmelere ait tim vergi resim ve harg bedelleri isverene aittir Bununla birlikte Yiklenici, is bu Teklif ve
Sozlesmesi ile birlikte yapildigi donemde yirirliikte bulunan Tim Vergi Mevzuati ve ilgili mevzuatta yer alan
hususlarin tamamina iliskin islemlerde uymayi kabul ve taahhit eder.

Yiiklenicinin bu madde hiikmiince kanunlara riayet etmemesinden kaynaklanan ve isverenin muhatap olmus
veya olabilecegi vergi, prim, harg, ceza ve fer ‘ilerinden dolay Yiiklenici, isverenin yazil talebi olmaksizin s6z
konusu vergi, prim, harg, ceza ve fer ’ilerin tamamini (isverenin diger bitiin haklari sakl kalmak kaydiyla) en gec
5is glini icinde 6demeyi kabul ve taahht eder.

Baglanti Gorusl alinmasi esnasindaki resmi Harglar ile TEDAS Projeleri ve Gecici Kable ait resmi harg ve dekont
bedelleri, ve kampanya kapsamindaki Banka komisyon bedelleri isveren tarafindan karsilanacaktir

8. YUKLENICI SORUMLULUKLARI

8.1. Yiklenici is bu Teklif ve Sozlesmesi madde 19 (ondokuz) de yer alan isin taahhldl kisminda Yiklenici tizerine
tanimlanmis sartlari ve Teklifin diger maddelerinde tanimli sorumluluklarini eksiksiz yerine getirecektir.

8.2. Yiiklenici calistirdigi iscilerle yaptigi hizmet Tekliflerinden dogacak anlagsmazliklardan tek basina kendisi
sorumludur.

8.3. Yiiklenici iscileri, isveren tarafindan bildirilen ve is yerinde uyulmasi gereken tiim kurallara harfiyen riayet
edecektir.

8.4. Yiiklenicinin Ustlendigi islerden dolayi, Yiklenici iscileri, isverenden herhangi bir hak (iicret, alacak vs.) talep
etmeyecektir. Yiklenici bunu tesis etmekle yukimlidur.

8.5. Teklif ve Sozlesmesi konusu isin yapimi siirecinde Yiklenici, sahada bir adet teknikeri (ekip sefi) strekli hazir
bulunduracaktir. Yiiklenicinin ekip sefi, isverenin yoneticileri ile koordineli olarak calisacaktir.



8.6. isveren tarafindan uygulama sahasinda uyulmasi gerekli is Giivenligi Kurallari var ise imzalanarak is bu
Teklifin eki haline getirilecek ve Yuklenici o kurallara harfiyen uyacaktir.

8.7. Yiklenici, Ges uygulama isini yerine getirmek igin kullanacagi her tirlii malzemenin temini, yatay ve disey
tasimalari, nakliyeleri, nakliye sigortalari, is yerine indirilip uygun sekilde stoklanmalari, korunmalari gibi isleri
bizzat kendi yapacaktir.

0. iSVEREN SORUMLUKLARI

9.1. Yiklenici tarafindan hazirlanacak Proje Fizibilite Etlidii ve Banka tarafindan talep edilecek bilgi belge ve sair
dokimanlariilgili subesine teslim etmek

9.2. Prefabrik kurulum firmasi ve veya Catinin bulundugu binayi yapan firmadan Statik Uygunluk yazisini
Ylkleniciye Teslim Etmek

9.3. Yasal Belge ve Bilgileri temin etmek

9.4. Yiiklenici tarafindan santiyeye gonderilen malzeme ve ekipmanlari teslim almak, is sahasi icinde yer vermek,
9.5. Paket Proje Finansmanin saglanmasi hususunda banka tarafindan tesis ve talep edilecek Proje Finansmani
icin gerektiginde ilgili her tiirli teminatlari vermek

10. TEBLIGAT ADRESLERI

isbu s6zlesmede yazili bulunan adresleri taraflarin yasal tebligat adresleri olup bu adreslere yapilacak tebligatlar
gecerli olacaktir. Taraflar adreslerinde meydana gelen degisiklikleri 10 glin icerisinde yazili olarak bildirecektir.
Aksi takdirde isbu sozlesmede belirtilen adreslere yapilacak tebligatlarin gecerli ve yasal tebligat Sayilacagini ve
taraflari baglayacagini kabul ve taahhiit ederler.

11. ANLASMAZLIK HALINDE YETKILI ORGAN

Bu Sozlesmenin ve yururlikteki ilgili mevzuatin uygulanmasindan dogacak anlasmazliklarin giderilmesinde yetkili
organ ANKARA Mahkemeleri ve icra Daireleridir.

12. SOZLESMENIN GECERLILIGI VE HUKUMLERIN BAGIMSIZLIGI

Sozlesmenin hikiimlerinden herhangi birinin gecersiz veya hiitkiimsiiz sayilmasi halinde bu hikiim, (gecersiz veya
hikimsiz oldugu 6lgtide) uygulanmayacak ve Sozlesmenin kapsami disinda addedilecektir. Ancak bu durum,
Sozlesmenin diger hikiimlerini etkilemeyecek ve bunlari gegersiz kilmayacaktir.

Taraflarin; Email ve Fax olarak birbirlerine Temsil yetkisine haiz usuliine uygun olarak imzali kaseli bir vaziyette
gondermis olduklari her tirlii S6zlesme ve Ekleri ile Diger Tim Belgeler Orijinal Gegerli Belgeler hiikmiinde
olacaktir. Esasli hiikiimlerden herhangi birinin gecersiz addedilmesi halinde Taraflar, s6z konusu gecersiz hiikmi,
bu hiikmin icerdigi amaca mimkiin oldugunca en yakin sonuglari 6ngéren benzer bir hikkiim ile ikame etmek
icin azami ¢abayi gostereceklerdir.

Ayrica ; gerekli goruldigi hallerde ilave hususlar, ilave s6zlesme maddeleri ve/ veya talep edilmesi halinde
mustakil bir O&M isletme ve Bakim Anlasmasi taraflarin yazili mutabakati neticesinde isbu sézlesmenin ayrilmaz
bir parcasi/ eki olacak sekilde bilahare imzalanacaktir.

13. GIZLILIK :

Taraflar’ dan her biri, bu S6zlesme&Teklif kapsamindaki tim bilgileri ve S6zlesmenin gerektirdigi 3. Taraflarla
ilgili yapilacak Protokollerle iceriklerini (“Gizli Bilgi”) gizli tutacagini, calisanlarinin, gérevlilerinin ve yoneticilerinin
gizli tutmasini temin edecegini kabul eder.

Taraflar; bu maddeden kaynaklanan ytkimlulikleri ve Gizli Bilgilerin korunmasi yukimluliga bu s6zlesmenin
slresinin bitmesi veya feshinden sonra da, fesih sebebine bakilmaksizin, 3 yil yurirlikte kalacaktir.



14. CATI G.E.S. GENEL SARTLAR

14.1 Yiklenici belirtilen proje sahasinda, dizi (string) invertorler ile GES’ santralini ilgili yasal mevzuata uygun
olarak insa edecektir.

14.2 isin Sistem kurulumu siiresi; finansmanin teminini miiteakip Sdzlesme imzalanmasi ve is yeri tesliminden
sonra baslar . Bu siire icinde ilgili Dagitim Sirketine resmi basvurularin yapilmis olmasi gerekmektedir.

Yuklenici tarafindan kaynaklanmayan sebeplerden dolayi olusabilecek gecikmelerden Yiiklenici sorumlu
tutulmayacaktir.

14.3 Yiiklenici GES’ in sebeke baglantisini “Elektrik Piyasasinda Lisanssiz Elektrik Uretimine iliskin Yonetmelik”,
bu yonetmelik kapsaminda yayinlanan “Sebeke Baglantisi Usul Ve Esaslar1” ve diger bitin ilgili ydnetmelik,
teblig, karar ve uygulama esaslarina gore tesis edecektir. Yiiklenici tim is ve islemlerinde yirurlikte olan giincel
mevzuatlar ile konuyla ilgili kurumlarin (TEDAS vb.) karar/baglanti gorisii/calismasi esaslarina uyacaktir.

14.4 Hatali projelendirme, yanlis uygulama ve/veya uygulamadan kaynakh sorunlar nedeniyle sebeke
baglantisinin saglanamamasi ile Yiklenicinin Teklif ve S6zlesmesi asamasinda belirtmis oldugu sistem
performansinin karsilanamamasindan sistem garanti sliresince Yiklenici sorumlu olacak ve gerekli olan tiim
ivilestirme/diizeltmeleri, isveren tarafindan belirlenecek olan makul siirede, bedelsiz olarak, ivedilikle yerine
getirecektir.

14.5 Techizat ve malzemeler, imalatginin énerileri ve isvereninin onayi dogrultusunda dikkatle tasinacak, uygun
sekilde depolanacak ve montajdan 6nce ve montaj sirasinda zedelenmeyi 6nleyecek sekilde korunacaktir.

14.6 (Tasinmasi, depolanmasi ve montajdan dncesinden baslayarak gegici kabule kadar bitln hasar ve
zararlardan Yiklenici her durumda sorumludur) Zarar géren ya da bozuk parcalar yenisi ile degistirilecektir.
14.7 Yiklenici tarafindan kullanilacak malzemelerin TEDAS kabulline kadar ¢calinma veya herhangi bir nedenle
hasara ugramasinin sorumlulugu Yikleniciye aittir.

14.8 is bitiminde calisma mahallinin isletme sartlarina uygun olarak terk edilmesi, Yiiklenicinin
sorumlulugundadir.

14.9 Bitln sistem bilesenleri yeni ,temiz, ambalajinda, kullanilmamis ve hatasiz olacaktir.

14.10 Her tarlid ekipman ve sistem, Yiklenici tarafindan gerekli ayarlari yapilmis ve fonksiyonunu tam olarak
yerine getirir sekilde gecici kabule hazir hale getirilecektir.

14.11 Gegici kabul yapilana kadar; olaganiisti haller ve dogal afetlerin disindaki sebeplerden 6tliri is yerinde ve
yapilan islerde meydana gelecek hasar ve zararlar Yiikleniciye aittir. Bunlar icin Ylkleniciye ayrica bir bedel
odenmeyecektir.

14.12 Yiklenici proje sahasinda ¢alisanlar icin is Saghgi ve Givenligi tedbirlerini almak zorundadir. Aksi halde
meydana gelecek kazalardan Yuklenici sorumludur. Proje sahasinda her tirli isi tanitici ve is glivenligi ile ilgili
levhalar goriilecek sekilde gerekli yerlere konulacaktir.

14.13 Yiklenici tasima, montaj, kaynak ve kesme isleri esnasinda her tirli temizlik, yangin glvenligi ve is
glvenligi tedbirlerini alacaktir. Yiiklenici, bakim onarim sirasinda kullanilacak ekipmanlari gerektigi durumlarda
techizatin emniyetli bir sekilde ¢alismasi ve bakimi igin bulundurulacaktir. Yiklenici kurulum ve isletme bakim
dénemleri icin diledigi kisimlar icin taseronlar kullanabilir. isyerinde sigortasiz isci calistirilmayacaktir.

14.14 isyerinde calistirilacak personeller Temel is Sagligi Giivenligi Egitimi ve Yiiksekte Calisabilirligi belgelenmis
kisilerden olusacaktir.

14.15 Proje sahasi ile ilgili bitiin izinler isveren tarafindan temin edilecektir.

GOREV NITELIK
Proje Yoneticisi Elektrik Mihendisi
PERSONEL
Konstriiksiyon Hesaplari insaat Miihendisi
Fotovoltaik Gii¢ Sistemleri
Uygulama .
Personeli




14.16 isin baslamasiyla beraber, Yiiklenici tarafindan kurulumun yapilacag yeri tim risklere karsi (All Risk)
sigorta yaptirilacak ve sigorta siresi gecici kabul tarihine kadar gecerli olacaktir. Bu sigortasi tiim riskleri
kapsayacak sekilde yapilacak olup tarih belirtilmis olarak tanzim edilecektir.

14.17 Giines Panelleri, invertérler, Giines Paneli Sehpalari, Veri Kayit ve Gériintiileme cihazlari ve sistemde
kullanilacak diger donanim ve techizat; IEC, VDE, EN, DIN standartlarindan en az birine uygun olacaktir.

14.18 Teklif ve Sozlesmesi edilecek sistemde kullanilacak blitiin donanim ve techizat CE veya TSE belgeli
olacaktir.

14.19 Her bir invertére ayni marka, ayni glicte gilines paneli baglanacaktir. GES’ de kullanilacak giines
panellerinin Gretim tarihi ile glines enerjisi sisteminin kurulum tarihi arasindaki siire 3 (li¢) aydan fazla
olmayacaktir.

14.20 Sistem icerisinde kullanilacak tiim cihazlar yeni ve kullanilmamis olacak, Gizerlerinde marka, model ve imal
tarihini gdsteren isaret, yazi, rakam vs. bilgileri igeren etiket bulunacaktir.

14.21 Kullanilacak paneller ve diger donanimlar ile ilgili teknik 6zellikler, orijinal teknik katalog, brosiir veya
ureticinin Web sitesinden temin edilebilmelidir. Yiiklenici bu maksatla; cihazlarla ilgili, ilgili konu basliklarinda
istenen her tiurden teknik dokiimantasyonu verecektir.

14.22 Dokumanlar Listesi :

14.23 Planlama, lretim, teslim, montaj ve devreye alma siirelerini gosteren detayli is programi,

14.24 Proje sahasi haritasina gore hazirlanmis GES vaziyet/yerlesim plani,

14.25 GES elektrik tek hat semasi,

14.26 Akredite olmus bir benzetim(simulasyon) programiyla hazirlanmis Teklif ve S6zlesmesi edilen sisteme ait
her bir sistemin ayri ayri aylik, yillik enerji Gretim degerlerini analiz raporu ve sistem tasarim hesaplamalari,
14.27 Sistemde kullanilacak donanim ve techizata (gtines paneli, invertor, yapi/baglanti elemanlari, baglanti
kutular, DC/AC kablo, pano, role, trafo vb. GES ekipmanlari) ait marka, model, sayi ve miktar bilgilerini iceren
malzeme listesi.

14.28 Veri kayit (data-logging) ve uzaktan izleme/takip (monitoring) sistemlerinin detayl semasi ve acgiklamalari,
14.29 Sistem tasarimcisi bilgileri

14.30 Sistemi tasarlayan sirket bilgisi,

14.31 ilgili personel listesi

14.32 ilgili personel 6zgecmisi

14.33 iletisim bilgileri

14.34 Gug kaybi, gerilim dlisimi ve akim tasima kontroliinii gésteren dogru akim hesaplari,

14.35 Gug kaybi, gerilim diisimi ve akim tasima kontrollinii gésteren alternatif akim hesaplari,

14.36 Panel se¢cim, maksimum ve minimum evirici (invertor) DC giris gerilim kontrollni gosterir hesaplar,
14.37 Kisa devre hesaplari,

14.38 Topraklama ve paratoner tesisi hesaplari,

14.39 ic ihtiyac transformatér giic hesaplari (varsa),

14.40 Transformator anma gliclerine gére kompanzasyon tesisi hesaplari(varsa),

14.41 Aydinlatma ve acil aydinlatma hesaplari (varsa),

Yiiklenici firma verdigi bu bilgilere uymak zorunda olup isvereninin gerekli gdrmesi halinde sistemin daha verimli
calismasini etkileyen ilgili hesaplamalarda gerekli degisiklikleri isvereninin bilgisi ve yazili onayi ile birlikte
yapabilecektir.

15. MEVCUT CATININ STATIK UYGUNLUGU

Catida ilave Giiglendirme gerekmedigi ve Statik Uygunluk oldugu kabul edilerek isbu Teklif ve Sdzlesmesi
verilmistir.

Catida ilave Giiglendirme gerektigi hallerde Bununla ilgili yapilacak ilave harcamalar masraflar isbu Teklif ve
So6zlesmesi kapsam disidir.



16. GES SISTEM GARANTISI VE PERFORMANSI

16.1. Yiiklenici gegici kabul tarihinden itibaren 2 (iki) yil boyunca sistem garantisi verecegini taahhiitnameyle
belgeleyecek ve bu sire zarfinda GES’ in sorunsuz bir sekilde ¢calismasi ve rutin bakimlar; herhangi bir ariza veya
hatali malzeme durumunda yedek pargalarin temini, kurulmasi ve devreye alinmasi ile ekipman performans
testleri Yiklenicinin sorumlulugunda olacaktir.

16.2. Sigorta sirketi tarafindan Kabul edilebilecek PVSYST similasyon raporundaki Yillik kWh/kWp/Yil spesifik
uretim miktari Yiklenici tarafindan yazili olarak verilecektir.

16.3. Sistemde kullanilan biitiin ekipman ve araglar (is¢ilik kalitesi dahil) hatasiz, yeni ve birinci kalitede olacaktir.

16.4. Sistemde kullanilacak komponentlerin, FV Sistem gegici kabul tarihinden itibaren, garanti periyotlar
asagidaki sekilde olacaktir:

GARANTI KAPSAMI
* Fotovoltaik Giines panelleri Lineer Enerji Garantisi 25YIL
* Fotovoltaik Gilines Panelleri; Fiziksel Dayanim( Mekanik, Elektrik- Elektronik ) garantisi, 10YIL
* Gunes paneli Taslyici Konstriiksiyonu 10YIL
* INVERTORLER 5YIL
* Diger kisimlar/pargalar; 2YIL

16.5. Garanti slreleri kapsaminda meydana gelen kusur ve arizalar, arizalanan donanim, donanima ait parga
veya kismin, cihazlarin tamir, bakim, degistirilmesi islemlerini Griin garantisi sahibi isveren adina 2 yillik sire ile
servis Uicreti alinmaksizin tarafimizca gerceklestirilecek her tiirlli sigorta, nakliye, kargo ve diger masraflari
isverene ait olacaktir.

16.6. Yiklenici, 2 yillik sistem garantisi bitimine miteakip, devam eden irin garantileri igin servis hizmetlerini
ve 10 (On) yil siire ile gerekli olan parga, malzeme Ulicreti mukabili karsilamakla mukelleftir.

16.7. Yuklenici firma teknik destek ekibi 7 glin 24 saat hizmet verebilecek yapida olacaktir. Arizanin bildirilmesini
miuteakip is glinlerinde 48, tatil glinlerinde 72 saat igerisinde arizaya midahale edilecektir.

16.8. Tedarikgi-Yiiklenici Firma her ariza giderimi sonrasinda, 24 saat icinde isverene detayl ariza, ¢6ziim ve
durum raporu génderecektir.

16.9. Yiiklenici ile isveren arasinda 10 yillik O&M isletme bakim anlasmasi imzalanmasi halinde gecerli olmak
Uzere, yliklenici herhangi bir arizanin meydana gelmemesi icin isletme bakim anlasmasi stiresince her 6 ayda bir
glines enerjisi sistemine periyodik bakimini yapacaktir.

16.10. Garanti Kapsami Muafiyetleri: Garanti Kapsami Suresince Sistem bilesenleri ve malzemeler donanimlara
ait parca ve kisimlarin isveren tarafindan veya isverenin tayin ettigi ticlincii bir kisi tarafindan tamir, bakim ve
degistirilmesi islemlerinin, ylkleniciye yazil bilgi verilmeksizin degistirilmesi tamir ve bakimin yaptirilmasi
hallerinde ise, Yuklenici Garanti Kapsami siresindeki tim sorumluklarindan muaf tutulacaktir.
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17. Elektrik Uretim Projeksiyonlari

DC GUC: 3,407.70 kWp (DC)
RAKIM : 1021 Metre
KOORDINATLAR : 39°13'55.0"N 34°48'10.3"E Derece
AZIMUT : | 7°/ 78°,-102°? | Derece
ACGUC: 2880 | kWe (AC)
PV PANEL : 455 Wp / 7595 Adet | Mono Perc Half-Cut
INVERTER : 110 kWac / 26 Ad. | String Invertor
ORTALAMA SICAKLIK : 12,7 | Derece
GUNES PANELI ALANI : 16.526,7 | m2

CATIGES URETIM | ARAZI GES URETIM | TOPLAM
OCAK 43.907,7 163.794,7 207.702,4 kWh
SUBAT 60.036,8 223.961,6 283.998,4 kWh
MART 102.563,6 382.606,3 485.170,0 kWh
NiSAN 131.911,7 492.137,8 624.049,5 kWh
MAYIS 139.202,4 519.269,4 658.471,8 kWh
HAZIRAN 139.875,8 521.781,6 661.657,5 kWh
TEMMUZ 148.766,7 554.942,5 703.709,3 kWh
AGUSTOS 142.066,1 529.946,2 672.012,4 kWh
EYLUL 126.001,9 470.030,5 596.032,5 kWh
EKIM 893.66,3 333.367,4 422.733,8 kWh
KASIM 64.482,2 240.542,0 305.024,3 kWh
ARALIK 43.101,4 160.780,0 203.881,5 kWh
TOPLAM URETIM: 1.231.283,3 4.593.160,5 5.824.443,9 kWh
TOPLAM URETIM: 5.824.443,9
4 YILLIK URETIM: 22.878.415,8
10 YILLIK URETIM: 56.147.639,6

17.1. Yiklenici, ilgili mevzuat ¢ercevesindeki projelerin, ilk sene tiretimi ;
5.820.000,0 kWh ve ekonomik é6mrii boyunca 132.214,000,0 KkWh eneriji tliretebilecek
sekilde toplam 16.526,7m2 giines paneli modiil alaninda 3407,7 kWp DC kurulu
giicte calisacagini birebir teyit etmek ve sistemin altyapisini buna gore tasarlamakla
miikellefdir.

17.2. Cat1ve cephe giines enerji sistemlerinde , arazide konumun, y6niin, egimin, golgelenmeninin
ve diger elektrik iiretimini etkileyen unsurlarin 6nceden hesaplanarak projelendirilmesi ve giines
enerji santralinde uygulanmasi gibi isleyisin olmadigindan , mevcut ¢ati ve cephenizin konumu,
yonii, egimi, golgelenme hesaplari v.b. uyarinca elektrik iiretiminin gerceklesecegi ve suanki
lokosyonunuza ait on goriilen g.e.s. yillik elektrik iiretiminin 1994 yilindan bu tarafa tutulan
,Jokasyonuza ait 1s1n1m verileri, sistem iiriinlerimizin ve lokasyonun diger 6zellikleri ve muadillere
gore hesaplanmistir. Elektrik iiretim ongoriilerimiz; nihai kesiflerimiz ile netlik kazanarak, giines
enerji santralinize ait garanti edilen yillik elektrik iiretim é6ngoriilerimizi ek bir tablo ile ayrica
sunulacakdir.



18. SISTEM BILESENLERI

Yerli Paneller
(HT SAAE - 455 Wp)

Panel Markasi HT-SAAE -MUADIL

Hiicre Teknolojisi Mono Perc Half-Cut 450 W
Panel Adeti 7595 Adet

inverter Markasi Sungrow

inverter Modeli Sungrow SG110CX
Toplam inverter Adeti 26 Adet

Galvaniz Paslanmaz Konstriiksiyon Sistemi

Panel Baglanti Klempleri ve Diger Baglanti Ekipmanlari

Kablolar

Hes- Oznur-Prysmian (DC/AC Kablo ve Topraklama ), Kablo kanalllari ve koruma

Onayli Projeye Uygun Olarak Secilecek Kesitlerde

INVERTERLERDEN GES PANOSUNA GIREN AC KABLOLAR, DAHILDIR.

GES PANOSUNDAN AG/OG PONOYA GIDECEK KABLO/iSCILiK/SARF DAHIL DEGILDIR.

= .|

!
C== Panolar

GES PANOSU FiYATA DAHILDIR.

=

TEK YONLU SAYAC (1 adet) FIYATA DAHILDIR

CIiFT YONLU SAYAC (1 adet) DAHiL DEGILDIR.

DATA LOGGER DAHILDIR.

AG PANODA YENI/REViZYON/TADILAT DAHIL DEGILDIR.

0G PANO KOSK YENi/REViZYON/TADILAT DAHIL DEGILDIR.

) =2 RTU SCADA / DATALOGER HABERLESME Sistemi DAHILDIR.

| =

-“‘f m ARAZI TEL ORGU / AYDINLATMA / KAMERA SISTEMI  DAHILDIR

ALL RiSK ALL RiSK ve 2 YILLIK BAKIM SURESINDEKI RiSK ve MALI TEMINATLI SIGORTALAR DAHILDIR.

Not: Opsiyonel Malzeme Listesi; On Kesif esasina gére belirlenmistir. Yiiklenici Nihai Kesif’e ve/veya Dagitim
Sirketi Baglanti Gorusiinde istenilen malzemelere goére degisiklik yapma hakkini sakl tutar.
Kesif ve fizibilitelerimiz Gcretlidir.




19. TEKLIFE ve SOZLESMEYE DAHIL HIiZMETLER

1- Miihendislik ve izin Hizmetler

Kesif Yapilmasi, Uretim Analizlerinin Yapilmas, Yerlesim Planinin
Hazirlanmasi

Cagr1 Mektubu Basvurusu, Statik hesaplarin Yapilmasi, GES Uygunluk
Yazis1 Alinmasi, Tedas Projesinin Hazirlanmasi ve Onaylatilmasi,
Baglant1 Anlasmasi Islemleri, Sistem Kullanim Anlasmas: islemleri,

2- Sistem Tasarimi ve Proje
Gelistirme Hizmetleri

Sistem Tasarimi ve Proje Gelistirme Hizmetleri
GES Metedolojisi Mithendislik Hizmetleri
TEDAS Elektrik /Statik Projelendirme Hizmetleri

3- Kurulum

Malzeme Satin Alma /Tedarik - Nakliye islemleri,

Tiim Ekipmanlarin Projeye Uygun Olarak Montaji
Sartnameye Uygun GES Kurulum Hizmetleri

Elektrik ve Mekanik Taahhiit Isleri - Iscilik Hizmet Bedelleri

4- Kamu Harglari

GES Basvuru -Proje Kabul /Onay Harglar1

Statik Projelerin yapilmasi ve Statik Projesinin Universite Onayi
Yaptirilmasi,

Kabul islemlerinde Kamudan Gérevli insaat Mithendisi Harci

5- Devreye Alma ve Kabul islemleri

Sistem Testlerinin Yapilmasi,
GES Santrali Devreye Alma Hizmetleri
TEDAS Gecici Kabiil Hizmetleri

6-Tesvik Belgesi Temini

Tesvik Belgesi Temini
Paket Proje Finansman Temini

7-All Risk Sigorta Bedelleri

Dahildir.

8- Servis ve Bakim Hizmetleri

Garanti Kapsamindaki Bakim Onarim Hizmetleri
Monitoring izleme ve Raporlama Hizmetleri
Sisteme Uzaktan Miidahale Hizmetleri

6 aylik periotlarda 2 yillik Bakim Hizmetleri

9- Sistem Kullanim ve Midahale
Egitimleri

1 giin - 1 y1l whatsaap-facetime aninda hizmet

20. TEKLIFE DAHIL OLMAYAN HIiZMET KAPSAMI

Anahtar Teklifi Teklif Kapsamimiza Onayh Proje ile belirlenecek, KC)SK ,PANO, OG ve AG PANOLARDA
REVIZYONLAR ve ILETIM KABLOLARI ve mevcutda KESIT ARTISLARI, Kabul ve itfaiye Goriisii Esnasinda
Giines Enerji Santrali Harici Lokasyona ait istenebilecek Diizeltmeler, Yedek Talep Edilecek Sistem Uriinleri

Dahil Degildir.




21. iSIN TOPLAM BEDELI

_ 2.693.416,8 usd (tesvikli)
(KDV Haric) 2.346.365,8

KDV DAHIL 2.884.269,3 usd

190.852,4 KISMi KDV

* TESVIK BELGESI ASGARI SINIR 240 kW Gesdir.

* TESVIK BELGELI MALIYET , FAYDA, AMORTISMAN YAPILMISTIR.

KESIF SONRASI CATI MAKSIMUM ALANINA YAKIN PANEL YUKLENMESI MEVCUT AG PANO VE
SAATLERINE UZAKLIK , MEVCUT YETERLILIK HESAPLANICAKDIR. PROJE iLE PV SAYISI, ALT YAPI
ve SISTEM KURULUMU MALIYETI NETLESECEKDIR.

KESIF ve FiZIBILITELERIMiIZ UCRETLIDIR.

21.A) TEKLIF- SOZLESME BEDELI VE ODEME SARTLARI

21.1. Teknik Sartnamede Belirtilen tiim Mal ve Hizmetler dahil olmak tizere isbu GES Projesine ait Teklif ve
Sézlesmesi bedeli, Yiiklenici tarafindan hazirlanmis olan On Kesif esaslarina gére 3.407,7 kWp

(KiloWattPik) DC mekanik kurulum Giict kapasitesine haiz olacak sekilde, KDV haric 2.693.416,8 USD
( IKIMILYONALTIYUZDOKSANUGCBIN DORTYUZONALTI AMERIKAN DOLARI TOPLAM BEDEL ) (izerinden Teklif ve
Sozlesmesi akdedilmistir.

21.2. Tesvikli glines enerji sistemi uygulama projesinde Tesvik KDV indirimlerinin olmadigi Giriin ve uygulamalar
icin kdv orani kadar vergiyi 6demeyi isveren taahhit eder.

21.3. isbu Teklif ve Sézlesmesinin imzalanmasini miteakip, 5 (bes) isgiinii icinde Teklif ve Sézlesmesi bedelinin
%10’u (Ylzde On) pesin 6n avans 6demesi olarak Yuklenici'ye 6denecektir.

21.4. Tasiyicl Konstriiksiyon sisteminin Grlin tedariki icin belgeli ve teminath Teklif ve S6zlesmesi bedelinin
%20’u (YUzde Yirmi ) ara 6n 6deme olarak,

21.5. Panel invertér Konnektér AC DC Kablolara ait malzemelerin {iriin tedariki icin belgeli ve teminatl Teklif ve
Sozlesmesi bedelinin %45’i (Yiizde Kirk Bes ) ara 6n 6édeme olarak,

21.6. Kurulum (montaj) asamasi baslangicinda Teklif ve Sozlesmesi bedelinin % 20’i (Yiizde yirmi) Eneriji
Bakanhgi kabullinlin sorunsuzca yapilarak santrallerin iretime ge¢cmesini muteakip Teklif ve S6zlesmesi bedelinin
% 5'i (Ylizde Bes) Son 6deme olarak yapilacaktir.

21.7. isveren taraf, yiiklenicinin kabul ve yénlendirmesi, yazili onayi ve karsilikli imzali, matbu tutanak altinda,
ylklenici uhdesindeki , gerekli sistem Urilinlerinin 6nceden termin ve teminini kendi ticari kimligi ile ytklenici ile
birlikde yapabilecek ve yliklenici toplam alacak hesabindan, tutanakda belirtilmis mebla oraninda
disebilecekdir.



21.3.4.5.6. ODEME SECENEKLERI

Yapilacak olan 6demeler tabloda belirtilen hususlarin tamamlanmasini takiben, 7 is giinii igerisinde,
tabloda belirtilen oranlarda gerceklestirilecektir.

1- S6zlesmenin imzalanmasini Takiben % 10 3- Kurulum Asamasi (Montaj) %20

2- Proje Onaylanmasi Sonrasi, Uriin tedariki ve temini

i Qo .
%65 4- Tesis Sozlesmesi %5

FIYATLARIMIZ 7 IS GUNU GECERLIDIR.

21.8. Giines Enerji Sisteminin Kurulumla ilgili Taksit Programi vadesi ve Taksit Bedelleri is Bu s6zlesmede
yer verilmistir.

21.9. Yiiklenici’ in degisikligi uygulamadan énce isveren’ in yazili onayin1 almasi sarttir. Yiiklenici EK’li
Maddeleri ve Yiiklenici tarafindan kendisine teslim edilen biitiin bilgi ve belgeleri dogru olarak anladigini
kabul ve taahhiit ederek, hicbir sebeple fiyat artisi ve yeni fiyat talebinde bulunmayacaktir. Bununla birlikte
Ges kurulumu i¢in gerekli olan Emtia Gruplar: ( Bakir/aliiminyum vb ) ve panel imalati i¢in gerekli olan
ithal yar1 mamiil malzemelere ( Hiicre-Temperli Cam , Eva-Back Sheet- vb gibi ) isbu teklif ve veya sozlesme
imza tarihinden sonraki bir tarihte COVIT 19 sebebi ile olusabilecek ilave maliyetler ve/veya TC Ekonomi
Bakanlig1 tarafindan birtakim uygulanabilecek ilave dumping giimriik vergisi harclar vb gibi ilave maliyet
artiricl unsurlar fiyatlara yansitilacaktir.

21.10. Yatirim tesvik belgesi kapsaminda olmayan malzeme ve hizmet bedelleri icin KDV'li fatura
kesilecektir. Yatirim tesvik kapsamindaki malzemeler icin ise KDV’siz fatura kesilecektir.

21.11. Madde 21.1.de anilan bedel icine, Yiirtrliikkteki mevzuatlara ve is bu Teklif ve S6zlesmesi sartlarina
uygun olarak Teklif ve S6zlesmesi konusu sistemin malzemeleri, malzemelerin nakliyesi, Yiiklenici
tarafindan hazirlanarak ilgili kurum tarafindan onaylanacak As-built projelerinin ¢izimi, projelere ve
mevzuata uygun montaji, ¢calisir halde ilgili kurum tarafindan kabulii yapilmis olarak teslimi ve Yiiklenici
kar1 dahildir.

21.12. Odemenin EUR/USD disinda bagka bir para birimi ile yapilmasi durumunda 6demenin yapildig1
tarihte gecerli olan Tiirkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas: giinliik EFEKTIF satis kuru kullanilacaktir.

TESViK 240 KW VE USTUNE BAGLANTI ANLASMASI iLE MEVCUT
SIGORTA BORCU YOKDUR YAZISI VE DiGER SIRKET EVRAKLARI GEREKLIDIR.
SISTEM URUNLERININ TERMINLERI ICIN ONCEDEN SATIN ALIM ZAMAN KAYIPLARINI ONLEYECEKTIR.




22. Teklif ve Sozlesmenin Baslangi¢ Tarihi Yiiriirliige Girmesi ve Siiresi :

is bu Teklif Mektubu .................. Y / 2022 tarihine kadar gegerlidir.

Teklif ve S6zlesme imzalanmasi halinde ise yer teslim tutanak tarihi ile yirirlige girer ve imza tarihinden itibaren
Sozlegme siiresi 6 (Alti) Aydir.

is bu Teklif ve S6zlesmesi , / /2022 tarihinde (1) Orjinal ve (1) Kopya olmak lizere Toplam 1 (Bir)
nisha 16 ( onalti ) sahife ve 22 ( yirmi iki ) madde, siklari, Teknik Sartname ve diger ekleri ile birlikte bir bitin
olarak imzalanmig ve Yurlrlige girmigtir .

Ekler:
Ek1):
Ek2):

YUKLENICI ISVEREN




YER TESLIiM VE iSE BASLAMA TUTANAGI

iSIN ADI:

iSVEREN:

YUKLENICI:

SOZLESME TARIiHi:

iSIN SURESI: GUN (TEDAS KABULU HARIC()

isveren bulunan arazi iizerine yapilacak olan kWp GUNES ENERJi
SANTRALI yapim isini Yiiklenici .2022 tarihli s6zlesme ile iistlenmistir.
Proje Sahasi (CATI) yerinde incelenerek Yiiklenici’'nin ¢calismasini engelleyecek herhangi bir
unsurun bulunmadig goriilmiis ve PROJE SAHASI isveren tarafindan -tarihinde Yiiklenici’

ye eksiksiz olarak teslim edilmistir.

Yiiklenici calisma yapacagi alan ve santiye genel mobilizasyonu hakkinda detayh bilgi vermistir.
Is bu tutanak isveren ve yiiklenici yetkililerinin hazir bulundugu tarihinde 2 (iki)
niisha olarak hazirlanmis ve imza altina alinmstir.

YUKLENICI ISVEREN




