- Lisanssiz Elektrik Uretimi Sebeke

Baglantili Fotovoltaik Giines Enerji
Sistemi Anahtar Teslim Teklif ve

Sozlesmesidir.

TEKLIF NO : 22Q05.11

TEKLIF TARIHI : 25.05.2022

1. TARAFLAR

1.1.Isveren

YATIRIMCI : AKksakal SERA GES

YATIRIMCI ADRESI: 840 parsel , Aksakal, Bandirma/Balikesir
FIRMA YETKILISI : Mehmet Bey

TELEFON - E POSTA ADRESI:

0543 278 2543

GES ADRESI : 840 parsel , Aksakal, Bandirma/Balikesir
TRAFO KURULU GUCU : 200 KVA
SOZLESME GUCU : 120 KVA

1.2. Yiiklenici

UNVANI :
MERKEZ ADRESI :

ADRES :

PROJE UZMANTI :

GSM :

PROJE ORTAGI ( bayi )
Whatsaapp / facetime:

Web adresi ve e posta adresi :

SaVING GUNES ENERJI SISTEMLERI

Cayyolu mh. 2673 cd. 38/84 Gold N State Cankaya / Ankara

Besikkaya mahallesi 1956 sokak No:17-A Altindag /ANKARA
istiklal mah. Ozkili¢ sk. No: 7Belediye arkasi Ortakdy / AKSARAY
Anit mahallesi Sehitler Caddesi No : 40/B Tarsus / MERSIN

Metin Arsay Unal
0544770 18 06

+90 544 770 18 06



http://www.fisinigunesetak.com/
file:///D:/iş/saving%20yeni/1%20-%20%20%20%20Lisanssız%20Elektrik%20Üretimi%20Başvuruları/önemli%20ongrid/ongrid%20TEKLİF/1-%20Alcosan%20Manisa/fisinigunesetak@gmail.com

“ GES Teklif ve Sozlesmemizde yer alan sair igeriklerin, bireysel kullanim diginda izin alimmadan kismen ya da tamamen
kopyalanmasi, ¢ogaltilmasi, kullanilmasi, yayinlanmasi ve dagitilmasi kesinlikle yasaktir. Bu yasaga uymayanlar hakkinda
ilgili Kanunlar uyarinca yasal islem yapilacaktir. Tiim haklar1 sakhdir.”

TANIMLAMALAR
Muhendislik Tedarik Kurulum Hizmetleri EPC
isletme ve Bakim Hizmetleri O&M
Fotovoltaik FV
Fotovoltaik Glines Paneli Panel
Invertor Evirici
GES ‘in Kabulu TEDAS Kabuli
Sebeke Baglantili Glines Enerjisine Dayali Elektrik Santrali GES
GES Yaptiran Kurum isveren
EPC Firmasi Yuklenici
GES’in Kurulacagi /Saha Proje Sahasi / Cati
Fon Saglayacak Finans Kurumu
Turkiye Elektrik Dagitim A.S. TEDAS
Turkiye Elektrik iletim A.S. TEIAS
Enerji Piyasasi Diizenleme Kurumu EPDK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanligi ETKB
Elektrik Dagitim AS EDAS
1000 V’dan Kuiguk Gerilim Seviyeleri Algak Gerilim (AG)
1000 V ve Uzeri Gerilim Seviyeleri Yiiksek Gerilim (YG)
Acik Devre Voltaji, Voc
Kisa Devre Akimi, Isc
Optimum Calisma Akimi, Impp
Optimum Calisma Gerilimi, Vmpp
Nominal Gui¢ degeri, Pmmp
En Yiiksek Gii¢c Noktasi izleme MPPT

Piyasa Mali Uzlastirma Merkezi PMUM



2. TEKLIF - SOZLESME KONUSU

Is bu Teklif ve Sozlesmesi 1.1’maddesinde yer alan santral adresindeki Cat1 iizerine kurulacak olan Giines Enerji
Santralinin, is bu Teklif ve S6zlesmesi sartlarinda ve yiiriirliikkteki mevzuata uygun olarak yiiklenici tarafindan
yapilarak, Enerji Bakanlig1’na gegici kabuliinii ve Isveren gegici kabuliinii de yaptirarak, devreye alma isidir.

Isbu Teklif ve Sozlesmesi kapsaminda {lgili CATI Ustii GES projesi hazirlanmas1 ve TEDAS Elektrik Statik
Proje Onay1 ve Dagitim Lisansi sahibi Elektrik Dagitim Sirketi Baglant1 Goriisii alinmasi, GES donaniminin
iiretim, kabul, nakliye, montaj, kurulumu (veri kayit ve uzaktan izleme sistemi dahil); sebekeye baglanti, kabul ve
devreye alma ve TEDAS Gecici Kabul Hizmetleri dahil igin bir biitiin olarak tamamlanmasi i¢in montaj islerini de
kapsayacak sekilde yiiklenici tarafindan yapilacaktir.

3. TEKLIF KAPSAMI

3.1. GES icin uygun Alan, Trafo ve Hat kapasitesi dahil tim gerekli inceleme ve kontrollerin yapilmasini miteakip
GES'’in yapilacagi sahaya (Catiya) ait Madde 2 de zikredilen mevzuatlar ¢ercevesinde ilgili kamu kurum ve
kuruluslari nezdinde miiracaatlarin yapilmasi, Proje Tanitim Dosyasinin Hazirlanmasi, ilgili Dagitim Sirketinden
Cagri Mektubu ve Baglanti Olumlu Gorisi alinmasina kadar gecgen biitlin safhalarin tamamlanmasi ile sonrasinda
TEDAS Projelerinin Hazirlanmasi (Statik Proje Hesaplari, Dizi Hesabi, DC Gerilim Disimu Hesabi, AC Gerilim
Diisimi Hesabi, Kisa Devre Hesabi, Paratoner Hesabi, Bara Hesaplari, Sigorta Secimi, Genel Vaziyet Plani, Tek
Hat Semasi, Sistem Kurulum Semasi, Kablo Giizergah Plani, Topraklama ve Asiri Gerilim Plani, Veri izleme
Haberlesme Plani, Pano Detay Resimleri, Hiicre ve Trafo Genel Gorlinlsleri, Asiri Gerilim Korumasi, Modiil,
Inverter, DC Kablo, AC Kablo, Koruma Rélesi, Trafo, Beton Késk ve Modiiler Hiicre, Meteorolojik istatistik Bilgiler)
ve Onaylatilmasi, Gerekli Olan Tim Harita Calismalari ve Bu Kapsamdaki Goruslerin Takibi ile GES’lerin insaati
icin btlin 6n hazirhiklarin tamamlanmis olmasi. GES’lerin insaata hazir hale gelmesine kadar gecen siireclerde
mevzuat acisindan yapilmasi gerekli biitiin isler tamamen YUKLENICI nin sorumlulugunda olacaktir.

3.2. Teklif ve S6zlesmesi konusu ise ait sistemin revizyon gerektiren as-built projeleri (TEDAS Projeleri)
yarirlikteki mevzuata uygun olarak Yiiklenici tarafindan bila bedel cizilecek ve onaylari yaptirilacaktir.

3.3. Teklif ve Sozlesmesi konusu ise ait asagida belirtilmis malzemelerin tamami Yiiklenici tarafindan temin
edilecek, onayli projeler, yurirlikteki mevzuat ve is bu Teklif ve S6zlesmesi sartlarina uygun olarak Yiklenici
tarafindan monte edilecektir.

3.4. imalatlar, Yiiklenici tarafindan hazirlanan ve taraflarca imzalanarak is bu Teklifin eki haline getirilecek Ek.is
Programi’na uygun olarak yapilacaktir. isverenin izni olmadan is programi higbir sekilde degistirilemez.

3.5. Yuklenici, projeler hazirlanirken ve uygulamalar yapilirken Dagitim Sirketi tarafindan verilmis olan Baglanti
anlasmasi sartlari esas alinmak sureti ile isbu teklif verilmistir. Bununla birlikte Dagitim Sirketinin s6zlesme imza
tarihinden sonraki herhangi bir tarihte; bildirecegi ilave ek donanimlar veya bilahare talep edecegi ilave her tirli
ek donanimlar(-Trafo /K6sk/OG- ENH Hatlari Scada ve diger baglanti ekipmanlariile ilgili) her tiirli hizmetler ve
bedeller harigtir.

3.6. Yiiklenici, isverenin elektrik santiye sefi ve/veya proje miidiirii ve/veya isveren tarafindan atanmis sorumlu
kisinin talimatlarina Teklif ve S6zlesmesi ve isin teknigine harfiyen uyacaktir.

3.7. Teklif ve S6zlesmesi konusu ise ait Ek ‘te yer alan malzemelerin tamami is programina uygun olarak is yerine
Yiklenici tarafindan bedelleri kendisine ait olmak Uzere sevk edilecektir.

3.8. is yerine teslim edilen malzemelerin her biri (isveren ve Yiiklenici birlikte) icin ayri ayri tutanak
dizenlenecektir ve bu tutanaklar taraflarca imza edildiginde gecerli olacaktir. Malzemelerin depolanmasi icgin
isveren acik alan olmak kaydi ile yeterli alani saglayacak, sahada tutanak altina alinmis malzemelerin
glivenliginden Yuklenici sorumlu olacaktir. Kapali alanda muhafaza edilmesi gerekli malzemelerin tamami
Yiklenicinin deposunda muhafaza edilecek ve montaj zamani is yerine sevk edilecektir. Her tirli nakliye Teklif ve
So6zlesmesi fiyatlarina dahildir.



3.9. isveren, Teklif ve Sdzlesmesi ve teknik sartnamelerde belirtilen islerin-imalatlarin disinda da liizum gérdigi
taktirde her tlrlt malzeme ve imalatlar icin numune alinmasi ve bunlar Gzerinde 6ngordigu; imalatlarinin
yapildigi miesseselerde gerekli gordiigli deney ve muayenelerin yapilmasini talep edebilir.

3.10. Bu durumda, belirtilen ilave numune alma ve numunelerle ilgili yapilacak test bedelleri ve buna bagh
harcamalar, test sonuclarinin olumsuz oldugu takdirde Yiklenici’nin sorumlulugundadir, aksi halde tim
masraflardan isveren sorumlu olacaktir.

3.11. Yuklenici, Teklif ve S6zlesmesi konusu isin 6zelligine has yurirlikteki kanun, yénetmelik ve hiikiimleri
arastirip inceledigini ve bunlar hakkinda tam bir bilgi ve yeterlilige sahip oldugunu beyan ve taahhiit eder.

3.12. isin teknigi, ilgili teknik-idari mevzuat ve baglanti goriisii hiikiimleri ile onaya konu proje hiikiimleri
cercevesinde; gerek duyulacak olan Alternatif Akim (AC) ve Dogru Akim (DC) malzemenin tedariki, montaji,
isciligi devreye alinmasi ve ¢alisir vaziyette anahtar teslim olarak isveren’e teslim edilmesi Yiiklenici’in
sorumlulugundadir.

3.13. Montaji tamamlanan tesis icin Enerji Bakanligi’'na yaptirilmasi gerekli olan gecici kabul Yiiklenici tarafindan
yaptirilacak ve bu kabuller ile isin yapilmasi gerekli tiim basvurularda isveren adina hazirlanmasi gerekli tim
evraklar Yiiklenici tarafindan hazirlanacaktir.

3.14. Gerek duyulan dokiimanlar isverene imzalatildiktan sonra ilgili kurumlarda takibi Yiiklenici tarafindan
yapilacaktir. Bu kurumlarda yapilan islemler icin 6denmesi gerekli yasal harclar isveren tarafindan yatirilacaktir
3.15. Yuklenici, Enerji Bakanligi’'nin (TEDAS -Tiirkiye Elektrik Dagitim A.S.) Kabull esnasinda ortaya ¢ikacak
dogrudan giines enerji sistemi ile ilgili eksik listesini en kisa siirede ve isveren’den ilave bir bedel talep etmeksizin
tamamlamakla yukimladur.

3.16. Yiiklenici, isveren’in bu Teklif ve Sézlesmesi kapsaminda tesvik belgesi almasi konusunda yapacagi basvuru
icin gerekli malzeme listelerini ve tesvik dosyasi icin gerekli bilgileri hazirlamakla yikimliddr.

3.17. Yiiklenici, Ek-"de bulunan Statik Rapor ve veya imara Esas Etiit Raporu’nu inceleyip anladigini kabul ve
taahht eder.

3.18. Yiklenici, projelerin gati- uygulanmasi asamasinda, bitlin glines moduli siralarinin birbiri ile ayni hizada
seviyelenmis olmasini saglayacak Bu islem icin sahanin diiz oldugu ve sadece ylizeysel diizlemeler yapilacagi
varsayllmistir. Aksi bir durum varsa yer teslim tutanagi asamasinda kayit altina alinacaktir.

4. ISIN SURESI

4.1. isin siiresi SOZLESME imzalanmasini miiteakip Yer Teslimi tarihinde baslayip 90__ is gliniinde sona erecektir.
Gunes Enerjisi Santralleri, tarihi itibari ile enerji verilmeye hazir olacak ve TEDAS kabul
basvurusu yapilmis bulunacaktir.

4.2. Bu Teklifin 5. maddesinde yer alan miicbir sebeplerden kaynakl gecikmelere bagl olarak ve de isveren’in
yazili onayi ile is Teslim siiresi uzatilabilecektir. Bunun disindaki haller icin herhangi bir siire uzatimi s6z konusu
degildir.

5. MUCBIR SEBEBLER

5.1. Dogal Afetler( Savas, seferberlik, Salgin hastaliklar Kovit-19 - sel, deprem vb.)

5.2. Calisilamayacak kadar soguk ve yagish giinler(isveren ile Yiiklenici arasinda yazil olarak -e-posta veya
tutanak- mutabik kalinmasi sarti ile)

5.3. Resmi kuruluslardan kaynaklanan sebepler (Belediyeler, Valilikler veya ilgili Kurumlarca mahkeme karari ile
isin durdurulmasi)

5.4. Teklif tarihinden sonra ylrirlige giren Kanun, Kararname ve Yonetmeliklerin uygulanmasinin isin yapimini
geciktirmesi.

5.5. ithalatta G6ézetim uygulanmasindan kaynaklanabilecek her tiirlii gecikmeler.

5.6. Yiiklenicinin zamaninda yaptigl basvurulara ragmen Proje onay ve Enerji Bakanligi tarafindan yapilacak
Gegici kabul strelerinin isin teslimini geciktirmesi



5.7. isveren tarafindan yapilacak édemelerin gecikmesi, Giimriik islemleri ve uluslararasi nakliyeden
kaynaklanan gecikmeler

5.8. Madde 6’da belirtilen ve isin ylritiilmesini engelleyecek ya da imkansiz kilacak hallerden biri veya
birkacinin ortaya ¢ikmasi halinde, bundan olumsuz etkilenen taraf, durumun ortaya ¢cikmasindan itibaren 5 (Bes)
takvim glinl icerisinde karsi tarafa bunu bildirecektir.

5.9. Bagli olunan kurumlardan ya da dolayli ilgisi olabilecek kurumlarda c¢ikarilan her tiirlii yonetmelik
degisikliginde dogabilecek olumsuzluklar.

6. IS SAGLIGI VE GUVENLIGI

6.1 isveren ve Yiiklenici, cevre ve is sagligi ve is glivenligi mevzuatina uygun olarak ISG personeli istihdam
edecektir. Yiiklenicinin hazirlayacagi Cevre ve is Sagligi ve is Giivenligi Plani'ni ise baslamadan énce isveren' e
sunar. Yiklenici, giincel Cevre ve is Sagligi Guvenligi ile ilgili her tiirli 6nlemi almak ve bununla ilgili olarak gerekli
personeli istihdam etmek zorundadir.

6.2 Yiiklenici, butin giderleri kendisine ait olmak lizere hizmetinde calisanlar icin, gerek teker teker ve gerekse
topluca yasadiklari ve calistiklari yerlerde, yirirliikte olan saglik ve glivenlik mevzuati hiikiimlerine uygun olarak
her turlu saghk énlemlerini almak ve galisanlarin bulunduklari sartlara goére saghkli bir sekilde yiyip igmeleri, yatip
kalkmalari ve yikanmalari, hastaliklardan korunmalari, hastalik veya bir kaza halinde tedavileri konularinda ilgili
mevzuat hiikiimlerine ve isveren veya gérevlilerinin kendisine verecegi talimata uymak zorundadir.

6.3 Yiiklenici, s6zlesmeye dayali bu iste calistiracagi iscileri ve personeli SGK' ya bildirecektir.

6.4 Yiiklenici, calisanlarin sosyal gilivenlikleri ile calisanlar ve iclinci kisilerin mal ve can giivenliklerinin
saglanmasi icin mevzuatta belirlenen tedbirler ile bunun disinda gerekli olan her tiirlii emniyet tedbirlerini
almakla yiikiimla ve sonuclarindan sorumludur.

6.5 Yiiklenici’ in is verdigi alt yliklenicilerin glindelikci, haftalik veya aylik¢i olarak isyerinde calistirdigi isci,
personel ve teknik elemanlarin tamami da Yiklenici' in elemanlari hikmiinde olup bunlarin tcretlerinin
odenmesinden de dogrudan dogruya Yiiklenici sorumludur. Yiiklenici, bunlarin ticretleri hakkinda da aynen kendi
elemanlari gibi ve yukarida belirtildigi sekilde islem yapmak ya da takip etmek zorundadir.

7. VERGI RESIM VE DiGER YUKUMLULUKLER

Sozlesmelere ait tim vergi resim ve harg bedelleri isverene aittir Bununla birlikte Yiiklenici, is bu Teklif ve
Sozlesmesi ile birlikte yapildigi donemde yirirliikte bulunan Tim Vergi Mevzuati ve ilgili mevzuatta yer alan
hususlarin tamamina iliskin islemlerde uymayi kabul ve taahhiit eder.

Yiiklenicinin bu madde hilkmiince kanunlara riayet etmemesinden kaynaklanan ve isverenin muhatap olmus
veya olabilecegi vergi, prim, harg, ceza ve fer ‘ilerinden dolay! Yiiklenici, isverenin yazili talebi olmaksizin s6z
konusu vergi, prim, harg, ceza ve fer ’ilerin tamamini (isverenin diger biitiin haklari sakli kalmak kaydiyla) en geg
5is glini icinde 6demeyi kabul ve taahht eder.

Baglanti Gorusl alinmasi esnasindaki resmi Harglar ile TEDAS Projeleri ve Gecici Kablile ait resmi harg ve dekont
bedelleri, ve kampanya kapsamindaki Banka komisyon bedelleri isveren tarafindan karsilanacaktir

8. YUKLENICI SORUMLULUKLARI

8.1. Yiklenici is bu Teklif ve Sozlesmesi madde 19 (ondokuz) de yer alan isin taahhldl kisminda Yiklenici tizerine
tanimlanmis sartlari ve Teklifin diger maddelerinde tanimli sorumluluklarini eksiksiz yerine getirecektir.

8.2. Yiiklenici calistirdigi iscilerle yaptigi hizmet Tekliflerinden dogacak anlagsmazliklardan tek basina kendisi
sorumludur.

8.3. Yiiklenici iscileri, isveren tarafindan bildirilen ve is yerinde uyulmasi gereken tiim kurallara harfiyen riayet
edecektir.

8.4. Yiiklenicinin Ustlendigi islerden dolayi, Yiiklenici iscileri, isverenden herhangi bir hak (iicret, alacak vs.) talep
etmeyecektir. Yiklenici bunu tesis etmekle yukimlidur.

8.5. Teklif ve Sozlesmesi konusu isin yapimi stirecinde Yiklenici, sahada bir adet teknikeri (ekip sefi) slirekli hazir
bulunduracaktir. Yiiklenicinin ekip sefi, isverenin yoneticileri ile koordineli olarak calisacaktir.



8.6. isveren tarafindan uygulama sahasinda uyulmasi gerekli is Giivenligi Kurallari var ise imzalanarak is bu
Teklifin eki haline getirilecek ve Yiklenici o kurallara harfiyen uyacaktir.

8.7. Yiklenici, Ges uygulama isini yerine getirmek igin kullanacagi her tlrli malzemenin temini, yatay ve disey
tasimalari, nakliyeleri, nakliye sigortalari, is yerine indirilip uygun sekilde stoklanmalari, korunmalari gibi isleri
bizzat kendi yapacaktir.

0. iSVEREN SORUMLUKLARI

9.1. Yiklenici tarafindan hazirlanacak Proje Fizibilite Etlidii ve Banka tarafindan talep edilecek bilgi belge ve sair
dokimanlariilgili subesine teslim etmek

9.2. Prefabrik kurulum firmasi ve veya Catinin bulundugu binayi yapan firmadan Statik Uygunluk yazisini
Ylkleniciye Teslim Etmek

9.3. Yasal Belge ve Bilgileri temin etmek

9.4. Yiiklenici tarafindan santiyeye gonderilen malzeme ve ekipmanlari teslim almak, is sahasi icinde yer vermek,
9.5. Paket Proje Finansmanin saglanmasi hususunda banka tarafindan tesis ve talep edilecek Proje Finansmani
icin gerektiginde ilgili her tiirli teminatlari vermek

10. TEBLIGAT ADRESLERI

isbu s6zlesmede yazili bulunan adresleri taraflarin yasal tebligat adresleri olup bu adreslere yapilacak tebligatlar
gecerli olacaktir. Taraflar adreslerinde meydana gelen degisiklikleri 10 glin icerisinde yazili olarak bildirecektir.
Aksi takdirde isbu sozlesmede belirtilen adreslere yapilacak tebligatlarin gecerli ve yasal tebligat Sayilacagini ve
taraflari baglayacagini kabul ve taahhiit ederler.

11. ANLASMAZLIK HALINDE YETKILI ORGAN

Bu Sozlesmenin ve yururlikteki ilgili mevzuatin uygulanmasindan dogacak anlasmazliklarin giderilmesinde yetkili
organ ANKARA Mahkemeleri ve icra Daireleridir.

12. SOZLESMENIN GECERLILIGI VE HUKUMLERIN BAGIMSIZLIGI

Sozlesmenin hikiimlerinden herhangi birinin gecersiz veya hiikiimsiiz sayilmasi halinde bu hikiim, (gecersiz veya
hikimsiz oldugu 6l¢tide) uygulanmayacak ve S6zlesmenin kapsami disinda addedilecektir. Ancak bu durum,
Sozlesmenin diger hikiimlerini etkilemeyecek ve bunlari gegersiz kilmayacaktir.

Taraflarin; Email ve Fax olarak birbirlerine Temsil yetkisine haiz usuliine uygun olarak imzali kaseli bir vaziyette
gondermis olduklari her tirlii S6zlesme ve Ekleri ile Diger Tiim Belgeler Orijinal Gegerli Belgeler hiikmiinde
olacaktir. Esasli hiikiimlerden herhangi birinin gecersiz addedilmesi halinde Taraflar, s6z konusu gecersiz hilkmdi,
bu hiikmin igcerdigi amaca mimkiin oldugunca en yakin sonuglari dngéren benzer bir hiikim ile ikame etmek
icin azami ¢abayi gostereceklerdir.

Ayrica ; gerekli goruldigi hallerde ilave hususlar, ilave s6zlesme maddeleri ve/ veya talep edilmesi halinde
miustakil bir O&M isletme ve Bakim Anlasmasi taraflarin yazili mutabakati neticesinde isbu sézlesmenin ayrilmaz
bir parcasi/ eki olacak sekilde bilahare imzalanacaktir.

13. GIZLILIK :

Taraflar’ dan her biri, bu Sozlesme&Teklif kapsamindaki tiim bilgileri ve S6zlesmenin gerektirdigi 3. Taraflarla
ilgili yapilacak Protokollerle igeriklerini (“Gizli Bilgi”) gizli tutacagini, ¢calisanlarinin, gorevlilerinin ve
yoneticilerinin gizli tutmasini temin edecegini kabul eder.

Taraflar; bu maddeden kaynaklanan yiikiimliiliikleri ve Gizli Bilgilerin korunmasi yiikiimliiliigii bu s6zlesmenin
siiresinin bitmesi veya feshinden sonra da, fesih sebebine bakilmaksizin, 3 yil yiiriirliikte kalacaktir.



14. CATI G.E.S. GENEL SARTLAR

14.1 Yiklenici belirtilen proje sahasinda, dizi (string) invertorler ile GES’ santralini ilgili yasal mevzuata uygun
olarak insa edecektir.

14.2 isin Sistem kurulumu siiresi; finansmanin teminini miiteakip Sozlesme imzalanmasi ve is yeri tesliminden
sonra baslar . Bu siire i¢cinde ilgili Dagitim Sirketine resmi basvurularin yapilmis olmasi gerekmektedir.

Yuklenici tarafindan kaynaklanmayan sebeplerden dolayi olusabilecek gecikmelerden Yiiklenici sorumlu
tutulmayacaktir.

14.3 Yiiklenici GES’ in sebeke baglantisini “Elektrik Piyasasinda Lisanssiz Elektrik Uretimine iliskin Yonetmelik”,
bu yonetmelik kapsaminda yayinlanan “Sebeke Baglantisi Usul Ve Esaslar1” ve diger bitin ilgili ydnetmelik,
teblig, karar ve uygulama esaslarina gore tesis edecektir. Ylklenici tiim is ve islemlerinde yirirlikte olan glincel
mevzuatlar ile konuyla ilgili kurumlarin (TEDAS vb.) karar/baglanti goristi/calismasi esaslarina uyacaktir.

14.4 Hatali projelendirme, yanhs uygulama ve/veya uygulamadan kaynakli sorunlar nedeniyle sebeke
baglantisinin saglanamamasi ile Yiklenicinin Teklif ve S6zlesmesi asamasinda belirtmis oldugu sistem
performansinin karsilanamamasindan sistem garanti sliresince Yiklenici sorumlu olacak ve gerekli olan tiim
ivilestirme/diizeltmeleri, isveren tarafindan belirlenecek olan makul siirede, bedelsiz olarak, ivedilikle yerine
getirecektir.

14.5 Techizat ve malzemeler, imalatginin énerileri ve isvereninin onayi dogrultusunda dikkatle tasinacak, uygun
sekilde depolanacak ve montajdan 6nce ve montaj sirasinda zedelenmeyi 6nleyecek sekilde korunacaktir.

14.6 (Tasinmasi, depolanmasi ve montajdan dncesinden baslayarak gegici kabule kadar bitiin hasar ve
zararlardan Yiiklenici her durumda sorumludur) Zarar géren ya da bozuk parcalar yenisi ile degistirilecektir.
14.7 Yiklenici tarafindan kullanilacak malzemelerin TEDAS kabuliline kadar ¢alinma veya herhangi bir nedenle
hasara ugramasinin sorumlulugu Yikleniciye aittir.

14.8 is bitiminde calisma mahallinin isletme sartlarina uygun olarak terk edilmesi, Yiiklenicinin
sorumlulugundadir.

14.9 Bitlin sistem bilesenleri yeni ,temiz, ambalajinda, kullanilmamis ve hatasiz olacaktir.

14.10 Her tarlid ekipman ve sistem, Yiklenici tarafindan gerekli ayarlari yapilmis ve fonksiyonunu tam olarak
yerine getirir sekilde gecici kabule hazir hale getirilecektir.

14.11 Gegici kabul yapilana kadar; olaganisti haller ve dogal afetlerin disindaki sebeplerden 6tiird is yerinde ve
yapilan islerde meydana gelecek hasar ve zararlar Yiikleniciye aittir. Bunlar icin Yikleniciye ayrica bir bedel
odenmeyecektir.

14.12 Yiklenici proje sahasinda calisanlar icin is Saghgi ve Givenligi tedbirlerini almak zorundadir. Aksi halde
meydana gelecek kazalardan Yuklenici sorumludur. Proje sahasinda her tirli isi tanitici ve is glivenligi ile ilgili
levhalar goriilecek sekilde gerekli yerlere konulacaktir.

14.13 Yiklenici tasima, montaj, kaynak ve kesme isleri esnasinda her tirli temizlik, yangin glivenligi ve is
glvenligi tedbirlerini alacaktir. Yiiklenici, bakim onarim sirasinda kullanilacak ekipmanlari gerektigi durumlarda
techizatin emniyetli bir sekilde ¢alismasi ve bakimi igin bulundurulacaktir. Yiklenici kurulum ve isletme bakim
dénemleri icin diledigi kisimlar icin taseronlar kullanabilir. isyerinde sigortasiz isci calistirilmayacaktir.

14.14 isyerinde calistirilacak personeller Temel is Saghigi Giivenligi Egitimi ve Yiiksekte Calisabilirligi belgelenmis
kisilerden olusacaktir.

14.15 Proje sahasi ile ilgili bitiin izinler isveren tarafindan temin edilecektir.

GOREV NITELIK
Proje Yoneticisi Elektrik Mihendisi
PERSONEL
Konstriiksiyon Hesaplari insaat Miihendisi
Fotovoltaik Gii¢ Sistemleri
Uygulama .
Personeli




14.16 isin baslamasiyla beraber, Yiiklenici tarafindan kurulumun yapilacag yeri tim risklere karsi (All Risk)
sigorta yaptirilacak ve sigorta siresi gecici kabul tarihine kadar gecerli olacaktir. Bu sigortasi tim riskleri
kapsayacak sekilde yapilacak olup tarih belirtilmis olarak tanzim edilecektir.

14.17 Giines Panelleri, invertérler, Giines Paneli Sehpalari, Veri Kayit ve Gériintiileme cihazlari ve sistemde
kullanilacak diger donanim ve techizat; IEC, VDE, EN, DIN standartlarindan en az birine uygun olacaktir.

14.18 Teklif ve Sozlesmesi edilecek sistemde kullanilacak blitiin donanim ve techizat CE veya TSE belgeli
olacaktir.

14.19 Her bir invertore ayni marka, ayni glicte giines paneli baglanacaktir. GES’ de kullanilacak glines
panellerinin Gretim tarihi ile glines enerjisi sisteminin kurulum tarihi arasindaki siire 3 (li¢) aydan fazla
olmayacaktir.

14.20 Sistem icerisinde kullanilacak tiim cihazlar yeni ve kullanilmamis olacak, Gzerlerinde marka, model ve imal
tarihini gdsteren isaret, yazi, rakam vs. bilgileri igeren etiket bulunacaktir.

14.21 Kullanilacak paneller ve diger donanimlar ile ilgili teknik 6zellikler, orijinal teknik katalog, brosir veya
ureticinin Web sitesinden temin edilebilmelidir. Yiklenici bu maksatla; cihazlarla ilgili, ilgili konu basliklarinda
istenen her tiurden teknik dokiimantasyonu verecektir.

14.22 Dokumanlar Listesi :

14.23 Planlama, lretim, teslim, montaj ve devreye alma sirelerini gosteren detayli is programi,

14.24 Proje sahasi haritasina gore hazirlanmis GES vaziyet/yerlesim plani,

14.25 GES elektrik tek hat semasi,

14.26 Akredite olmus bir benzetim(similasyon) programiyla hazirlanmis Teklif ve S6zlesmesi edilen sisteme ait
her bir sistemin ayri ayri aylik, yillik enerji Giretim degerlerini analiz raporu ve sistem tasarim hesaplamalari,
14.27 Sistemde kullanilacak donanim ve techizata (gtines paneli, invertor, yapi/baglanti elemanlari, baglanti
kutulari, DC/AC kablo, pano, role, trafo vb. GES ekipmanlari) ait marka, model, sayi ve miktar bilgilerini iceren
malzeme listesi.

14.28 Veri kayit (data-logging) ve uzaktan izleme/takip (monitoring) sistemlerinin detayl semasi ve acgiklamalari,
14.29 Sistem tasarimcisi bilgileri

14.30 Sistemi tasarlayan sirket bilgisi,

14.31 ilgili personel listesi

14.32 ilgili personel 6zgecmisi

14.33 iletisim bilgileri

14.34 Gug kaybi, gerilim dlisimi ve akim tasima kontroliinii gésteren dogru akim hesaplari,

14.35 Gug kaybi, gerilim dlisimi ve akim tasima kontroliini gésteren alternatif akim hesaplari,

14.36 Panel se¢cim, maksimum ve minimum evirici (invertor) DC giris gerilim kontrollni gosterir hesaplar,
14.37 Kisa devre hesaplari,

14.38 Topraklama ve paratoner tesisi hesaplari,

14.39 ic ihtiyac transformatér giic hesaplari (varsa),

14.40 Transformator anma gliclerine gére kompanzasyon tesisi hesaplari(varsa),

14.41 Aydinlatma ve acil aydinlatma hesaplari (varsa),

Yiiklenici firma verdigi bu bilgilere uymak zorunda olup isvereninin gerekli gérmesi halinde sistemin daha verimli
calismasini etkileyen ilgili hesaplamalarda gerekli degisiklikleri isvereninin bilgisi ve yazili onayi ile birlikte
yapabilecektir.

15. MEVCUT CATININ STATIK UYGUNLUGU

Catida ilave Giiglendirme gerekmedigi ve Statik Uygunluk oldugu kabul edilerek isbu Teklif ve S6zlesmesi
verilmistir.

Catida ilave Giiglendirme gerektigi hallerde Bununla ilgili yapilacak ilave harcamalar masraflar isbu Teklif ve
So6zlesmesi kapsam disidir.



16. GES SISTEM GARANTISI VE PERFORMANSI

16.1. Yiiklenici gegici kabul tarihinden itibaren 2 (iki) yil boyunca sistem garantisi verecegini taahhiitnameyle
belgeleyecek ve bu sire zarfinda GES’ in sorunsuz bir sekilde ¢calismasi ve rutin bakimlar; herhangi bir ariza veya
hatali malzeme durumunda yedek pargalarin temini, kurulmasi ve devreye alinmasi ile ekipman performans
testleri Yiklenicinin sorumlulugunda olacaktir.

16.2. Sigorta sirketi tarafindan Kabul edilebilecek PVSYST similasyon raporundaki Yillik kWh/kWp/Yil spesifik
uretim miktari Yiklenici tarafindan yazili olarak verilecektir.

16.3. Sistemde kullanilan biitiin ekipman ve araglar (is¢ilik kalitesi dahil) hatasiz, yeni ve birinci kalitede olacaktir.

16.4. Sistemde kullanilacak komponentlerin, FV Sistem gegici kabul tarihinden itibaren, garanti periyotlar
asagidaki sekilde olacaktir:

GARANTI KAPSAMI
* Fotovoltaik Giines panelleri Lineer Enerji Garantisi 25YIL
* Fotovoltaik Gilines Panelleri; Fiziksel Dayanim( Mekanik, Elektrik- Elektronik ) garantisi, 10YIL
* Gunes paneli Taslyici Konstriiksiyonu 10YIL
* INVERTORLER 5YIL
* Diger kisimlar/pargalar; 2YIL

16.5. Garanti slreleri kapsaminda meydana gelen kusur ve arizalar, arizalanan donanim, donanima ait parga
veya kismin, cihazlarin tamir, bakim, degistirilmesi islemlerini Griin garantisi sahibi isveren adina 2 yillik sire ile
servis Uicreti alinmaksizin tarafimizca gerceklestirilecek her tiirlli sigorta, nakliye, kargo ve diger masraflari
isverene ait olacaktir.

16.6. Yiklenici, 2 yillik sistem garantisi bitimine miteakip, devam eden irin garantileri igin servis hizmetlerini
ve 10 (On) yil siire ile gerekli olan parga, malzeme Ulicreti mukabili karsilamakla mukelleftir.

16.7. Yuklenici firma teknik destek ekibi 7 glin 24 saat hizmet verebilecek yapida olacaktir. Arizanin bildirilmesini
miuteakip is glinlerinde 48, tatil glinlerinde 72 saat igerisinde arizaya midahale edilecektir.

16.8. Tedarikgi-Yiiklenici Firma her ariza giderimi sonrasinda, 24 saat icinde isverene detayl ariza, ¢6ziim ve
durum raporu génderecektir.

16.9. Yiiklenici ile isveren arasinda 10 yillik O&M isletme bakim anlasmasi imzalanmasi halinde gecerli olmak
Uzere, yliklenici herhangi bir arizanin meydana gelmemesi icin isletme bakim anlasmasi stiresince her 6 ayda bir
glines enerjisi sistemine periyodik bakimini yapacaktir.

16.10. Garanti Kapsami Muafiyetleri: Garanti Kapsami Suresince Sistem bilesenleri ve malzemeler donanimlara
ait parca ve kisimlarin isveren tarafindan veya isverenin tayin ettigi ticlincii bir kisi tarafindan tamir, bakim ve
degistirilmesi islemlerinin, ylkleniciye yazil bilgi verilmeksizin degistirilmesi tamir ve bakimin yaptirilmasi
hallerinde ise, Yuklenici Garanti Kapsami siresindeki tim sorumluklarindan muaf tutulacaktir.



17. Elektrik Uretim Projeksiyonlari

DC GUC: 101,1 kWp (DC)
RAKIM : 59 Metre
KOORDINATLAR: 40.1202911, 28.1219597 Derece
AZIMUT : | 31°/-180° | Derece
ACGUC: 100 | kWe (AC)
PV PANEL : 455 Wp / 220 Adet | Mono Perc Half-Cut
INVERTER : 110 kWac / 1 Ad. | String Invertor
ORTALAMA SICAKLIK : 15,9 | Derece
GUNES PANELI ALANI : 477 | m2

GES URETIM
OCAK 6.146,1 kWh
SUBAT 7.127,1 kWh
MART 10.400,3 kWh
NiSAN 12.122,1 kWh
MAYIS 14.524,5 kWh
HAZIRAN 15.345,3 kWh
TEMMUZ 16.636,6 kWh
AGUSTOS 15.585,5 kWh
EYLUL 12.712,7 kWh
EKIM 9.639,6 kWh
KASIM 7.227,2 kWh
ARALIK 5.535,5 kWh
TOPLAM URETIM: 133.002,8 kWh
4 YILLIK URETIM: 522.435,2 kWh
10 YILLIK URETIM: 1.282.147,6 kWh

17.1. Yiiklenici, ilgili mevzuat ¢ercevesindeki projelerin, ilk sene tiretimi ;
130.000,0 kWh ve ekonomik 6mrii boyunca 3.000.000,0 kWh enerji iiretebilecek
sekilde toplam 477 m2 giines paneli modiil alaninda 101,1kWp DC Kurulu giicte
calisacagini birebir teyit etmek ve sistemin altyapisini buna gore tasarlamakla
miikellefdir.

17.2. Cat1ve cephe giines enerji sistemlerinde , arazide konumun, y6niin, egimin, golgelenmeninin
ve diger elektrik iiretimini etkileyen unsurlarin 6nceden hesaplanarak projelendirilmesi ve giines
enerji santralinin uygulanmasi gibi isleyisin olmadigindan , mevcut ¢ati ve cephenizin konumu,
yonii, egimi, golgelenme hesaplar v.b. uyarinca elektrik iiretiminin gerceklesecegi ve suanki
lokosyonunuza ait on goriilen g.e.s. yillik elektrik iiretiminin 1994 yilindan bu tarafa tutulan
JJokasyonuza ait 1s1n1m verileri, sistem iiriinlerimizin ve lokasyonun diger 6zellikleri ve muadillere
gore hesaplanmistir. Elektrik iiretim ongoriilerimiz; nihai kesiflerimiz ile netlik kazanarak, giines
enerji santralinize ait garanti edilen yillik elektrik iiretim é6ngoriilerimizi ek bir tablo ile ayrica
sunulacakdir.



Yerli Paneller
(HT SAAE - 455 Wp)

Panel Markasi HT-SAAE —MUADIL
Hiicre Teknolojisi Mono Perc Half-Cut 455 W
Panel Adeti 220 Adet
inverter Markasi Sungrow
inverter Modeli Sungrow SG110CX 1Adet ,
; Toplam inverter Adeti 1 Adet
Alt yapi
Galvaniz Paslanmaz Konstriiksiyon Sistemi
=

Panel Baglanti Klempleri ve Diger Baglanti Ekipmanlari

Kablolar Hes- Oznur-Prysmian (DC/AC Kablo ve Topraklama ), Kablo kanalllari ve koruma

Onayli Projeye Uygun Olarak Secilecek Kesitlerde

INVERTERLERDEN GES PANOSUNA GIREN AC KABLOLAR

GES PANOSUNDAN AG/OG PONOYA GIDECEK KABLO/ISCILiK/SARF

GES PANOSU

|

" Panolar |IC TESISAT DAGITIM AG PANO

AG PANODA YENI/REVIZYON/TADILAT/ GES UYGUNLUK

TEK YONLU SAYAC (1 adet)

CiFT YONLU SAYAC (1 adet)

DATALOGER

OG TRAFO ELEKTRIK HATTI

| Fil
i

) == 0SOS MODEM RTU SCADA SiSTEMI
=

e

Not: Opsiyonel Malzeme Listesi; On Kesif esasina gére belirlenmistir. Yiiklenici Nihai Kesif’e ve/veya Dagitim
Sirketi Baglanti Gorusiinde istenilen malzemelere goére degisiklik yapma hakkini sakl tutar.
Kesif ve fizibilitelerimiz Gcretlidir.




530 m2 SERA ve ALT YAPISININ UYGULANMASI ( 57.340 usd) TEKLIFIMIiZE DAHILDIR.
Mimari, statik, mekanik, elektrik v.b. i¢ tesisat projeleri dahil, uygulama haricdir.

SERA INSAAT RUHSATI ALINMASI TEKLIFIMIZE DAHILDIR.
Mimari, statik, mekanik, elektrik projelerinin yapilmasi

GUNES PANELI MALIYETI  (53.153 usd) TEKLiFiMiZE DAHILDIR.

Tesvik Belgesi Temini 0 usd DAHIL DEGILDIR.

OG 200 KVA TRAFO ELEKTRIK HATTI (15.000 usd) TEKLIFIMIZE DAHILDIR.
( proje ile netlik kazanacakdir )

ARAZi TEL GiT- AYDINLATMA — KAMERA- NAYLON DAHIL DEGILDIR.

=== ARAZI 1000% 2 oraninda BUYUKLUKDE TESIS YAPILMASI DAHIL DEGILDIR.
Bekgi evi, idari tesis, yikama, isleme, paketleme v.b. amagli tesis

ALL RiSK ALL RiSK SiGORTASI TEKLIFIMIiZE DAHILDIR.




Ornek 1; 343 Kw SERA GES FiZiBIiLITE CALISMASI :

Toplam sera taban alani: 1.810 m2 167.000 usd
Trafo giicii : 400 KVA 28.000 usd
Sozlesme giicii : 240 KVA
Ges kurulum giicii AC:: 240 kWe

- 155.000 usd
Ges kurulum panel giicii : 756 adet 455wh | 343,980 kWp (tesvikli)
Toplam Sera Ges Kurulum Maliyeti : 467.465 usd
Yillik elektrik iliretimi : 457.046,23 kWh
Yillik elektrik iiretim getirisi : mayis 2022 | 67.159 usd Tic.0G tarifesi
Geri doniis siiresi : 5yil, 4 ay
3. BOLGE SERA GES YON : 180 GD EGiM: 31
FIRMA ADI : Aksakal SERA GES Ges Uretim Titketim -TO
LOKASYON: Aksakal /BANDIRMA OCAK 21.120,37 200,00
KULLANILABILIR CATI ALANI 2715 ihtiyag -1810 net  |m2 SUBAT 24.491,38 200,00
TARIFESI | KDVSiZ T.FiYAT TiC HANE 06| 2,307 MART 35.739,52 400,00
BTV VAR NiSAN 41.655,98 600,00
SKTT? EVET MAYIS 49.911,50 600,00
0SB iCERISINDE? | DSKB? HAYIR | HAZIRAN 52.732,13 600,00
GUNCEL iNDIRiM ORANI 0 % TEMMUZ 57.169,48 600,00 kWh
TRAFO KURULU GUCD 400|kva | |AGUSTOS 53.557,69 600,00
SOZLESME GUCD 240[kva | |EYLUL 43.685,46 600,00
GES KURULUM GUCD 240|kw EKIM 33.125,27 400,00
GES KURULUM PV 344,0|kwh | |KASIM 24.835,36 200,00
GES KURULUM FiYATI (kdv haric) 467.475lusd | |ARALIK 19.022,09 200,00
GUNCEL USD KURU 5 15,7 |tl toplam 457.046,23 kwhjyl 5.200,000 kwh/yl
GERi DONOS SURESI - KREDiSiZ 54  ylay |URETIM 457.046,2 KWh/yil
GERi DONUS SURESI - KREDILI 6,3  ylay |TUKETIM 5.200 KWh/yil
YILLIK NET FATURA (KDV HARIC) 764,10 usd URETIM / TUKETIM 8789 %
YILLIK TASARRUF (KDV HARIC) 67.159,60 usd TUKETIM / URETIM 451.846,226 kwh/yil




19. GES TEKLIFE ve SOZLESMEYE DAHIL HIiZMETLER

1- Miihendislik ve izin Hizmetler

Kesif Yapilmasi, Uretim Analizlerinin Yapilmasi, Yerlesim Planinin
Hazirlanmasi

Cagr1 Mektubu Basvurusu, Statik hesaplarin Yapilmasi, GES Uygunluk

'Yazis1 Alinmasi, Tedas Projesinin Hazirlanmasi ve Onaylatilmasi,

Baglant1 Anlasmasi Islemleri, Sistem Kullanim Anlasmasi islemleri,

2- Sistem Tasarimi ve Proje
Gelistirme Hizmetleri

Sistem Tasarimi ve Proje Gelistirme Hizmetleri
GES Metedolojisi Mithendislik Hizmetleri
TEDAS Elektrik /Statik Projelendirme Hizmetleri

3- Kurulum

Malzeme Satin Alma /Tedarik - Nakliye islemleri,

Tiim Ekipmanlarin Projeye Uygun Olarak Montaji
Sartnameye Uygun GES Kurulum Hizmetleri

Elektrik ve Mekanik Taahhiit Isleri - Iscilik Hizmet Bedelleri

4- Kamu Harglar

GES Basvuru -Proje Kabul /Onay Harglar1

Statik Projelerin yapilmasi ve Statik Projesinin Universite Onayi
Yaptirilmasi,

Kabul Islemlerinde Kamudan Gérevli insaat Miithendisi Harci

5- Devreye Alma ve Kabul
islemleri

Sistem Testlerinin Yapilmasi,
GES Santrali Devreye Alma Hizmetleri
TEDAS Gecici Kabiil Hizmetleri

6-Tesvik Belgesi Temini

Tesvik Belgesi Temini
Paket Proje Finansman Temini

7-All Risk Sigorta Bedelleri

Dahildlr.

8- Servis ve Bakim Hizmetleri

Garanti Kapsamindaki Bakim Onarim Hizmetleri
Monitoring izleme ve Raporlama Hizmetleri
Sisteme Uzaktan Miidahale Hizmetleri

6 aylik periotlarda 2 yillik Bakim Hizmetleri

9- Sistem Kullanim ve Miidahale
Egitimleri

1 giin - 1 y1l whatsaap-facetime aninda hizmet

20. TEKLIFE DAHIL OLMAYAN HIiZMET KAPSAMI

Anahtar Teklifi Teklif Kapsamimiz Onayl Proje ile belirlenecek, Sera Ruhsat Harglari, Kabul ve itfaiye
Goriisii Esnasinda Giines Enerji Santrali Harici Lokasyona ait Istenebilecek Diizeltmeler, Yedek Talep
Edilecek Sistem Uriinleri Dahil Degildir.




21. iSIN TOPLAM BEDELI

(KDV Hari) 183.986,4 usd (TESVIKSIZ)
2. (KDV Haric) 171.974,4usd (orta sif iiriinlii )
KDV DAHIL 202.918,2 llSd
18.931,7usd KDV

* TESVIK BELGESI ASGARI SINIR 240 kW Gesdir.

* TESVIK BELGELI MALIYET , FAYDA, AMORTiISMAN YAPILMISTIR.

KESIF SONRASI CATI MAKSIMUM ALANINA YAKIN PANEL YUKLENMESI MEVCUT AG PANO VE
SAATLERINE UZAKLIK , MEVCUT YETERLILIK HESAPLANICAKDIR. PROJE iLE PV SAYISI, ALT YAPI
ve SISTEM KURULUMU MALIYETi NETLESECEKDIR.

KESIF ve FiZIBILITELERIMiIZ UCRETLIDIR.

21. A) TEKLIF- SOZLESME BEDELi VE ODEME SARTLARI

21.1. Teknik Sartnamede Belirtilen tiim Mal ve Hizmetler dahil olmak tizere isbu GES Projesine ait Teklif ve
Sézlesmesi bedeli, Yiiklenici tarafindan hazirlanmig olan On Kesif esaslarina gére 101,1kWp (KiloWattPik)

DC mekanik kurulum Guicl kapasitesine haiz olacak sekilde, KDV harig¢ 183.986,4’ usd

(YUZSEKSENUCBIN DOKUZYUZSEKSENALTI AMERIKAN DOLARI TOPLAM BEDEL ) iizerinden Teklif ve Sozlesmesi
akdedilmistir.

21.2. Tesvikli glines enerji sistemi uygulama projesinde Tesvik KDV indirimlerinin olmadigi Giriin ve uygulamalar
icin kdv orani kadar vergiyi 6demeyi isveren taahht eder.

21.3. isbu Teklif ve Sézlesmesinin imzalanmasini miteakip, 5 (bes) isgiinii icinde Teklif ve Sézlesmesi bedelinin
%5’ (Yuizde Bes) pesin 6n avans édemesi olarak Yiiklenici’'ye 6denecektir.

21.4. Tasiyicl Konstriiksiyon sisteminin Grlin tedariki icin belgeli ve teminath Teklif ve S6zlesmesi bedelinin
%35’u (Yuzde Otuzbes ) ara 6n 6deme olarak,

21.5. Panel invertér Konnektér AC DC Kablolara ait malzemelerin {iriin tedariki icin belgeli ve teminatl Teklif ve
Sozlesmesi bedelinin %35”i (Ylzde Otuzbes ) ara 6n 6deme olarak,

21.6. Kurulum (montaj) asamasi baslangicinda Teklif ve Sozlesmesi bedelinin % 20’i (Yiizde yirmi) Eneriji
Bakanligi kabulliniin sorunsuzca yapilarak santrallerin iretime ge¢cmesini miteakip Teklif ve S6zlesmesi bedelinin
% 3'i (Ylizde Ug ) Son 6deme olarak yapilacaktir.

21.7. isveren taraf, yiiklenicinin kabul ve ydnlendirmesi, yazili onayi ve karsilikli imzali, matbu tutanak altinda,
ylklenici uhdesindeki , gerekli sistem Urlinlerinin 6énceden termin ve teminini kendi ticari kimligi ile ytklenici ile
birlikde yapabilecek ve yliklenici toplam alacak hesabindan, tutanakda belirtilmis mebla oraninda
disebilecekdir.



21.3.4.5.6. ODEME SECENEKLERI

Yapilacak olan 6demeler tabloda belirtilen hususlarin tamamlanmasini takiben, 7 is giinii igerisinde,
tabloda belirtilen oranlarda gerceklestirilecektir.

FIYATLARIMIZ 7 IS GUNU GECERLIDIR.

21.8. Giines Enerji Sisteminin Kurulumla ilgili Taksit Programi vadesi ve Taksit Bedelleri is Bu s6zlesmede
yer verilmistir.

1- SOZLESMENIN IMZALANMASI % 5
2- 0G TRAFO ve GES UYUMLU AG PANO ASAMASI % 10
3- SERA RUHSAT ISLEMLERI ASAMASI % 3
4- GES KURULACAK TESIS, SERA GES ALT YAPI HAZIRLIK ASAMASI % 2
5-GES CAGRI MEKTUBU BASVURU ve EVRAK ASAMASI % 2
6- PROJELER, BASVURU KABUL HARC ASAMASI % 3
7-SERA GES KURULUM ASAMASI % 35
8- SOLAR URUN TEDARIKI VE TEMINI ASAMASI % 35
9- GES KURULUM ASAMASI (MONTA]) % 3
10- TESIS SOZLESMESI % 2

SISTEM URUNLERININ TERMINLER] iCIN ONCEDEN SATIN ALIMLAR ZAMAN KAYIPLARINI ONLEYECEKTIR.

21.9. Yiiklenici’ in degisikligi uygulamadan énce Isveren’ in yazili onayin1 almasi sarttir. Yiiklenici EK’li
Maddeleri ve Yiiklenici tarafindan kendisine teslim edilen biitiin bilgi ve belgeleri dogru olarak anladigini
kabul ve taahhiit ederek, hicbir sebeple fiyat artisi ve yeni fiyat talebinde bulunmayacaktir. Bununla birlikte
Ges kurulumu i¢in gerekli olan Emtia Gruplar: ( Bakir/aliminyum vb ) ve panel imalati i¢in gerekli olan
ithal yar1 mamiil malzemelere ( Hiicre-Temperli Cam , Eva-Back Sheet- vb gibi ) Isbu teklif ve veya sézlesme
imza tarihinden sonraki bir tarihte COVIT 19 sebebi ile olusabilecek ilave maliyetler ve/veya TC Ekonomi
Bakanligi tarafindan birtakim uygulanabilecek ilave dumping giimriik vergisi har¢lar vb gibi ilave maliyet
artirict unsurlar fiyatlara yansitilacaktir.

21.10. Yatirim tesvik belgesi kapsaminda olmayan malzeme ve hizmet bedelleri icin KDV'li fatura
kesilecektir. Yatirim tesvik kapsamindaki malzemeler i¢in ise KDV’siz fatura kesilecektir.

21.11. Madde 21.1.de anilan bedel igine, Yiirtrliikteki mevzuatlara ve is bu Teklif ve S6zlesmesi sartlarina
uygun olarak Teklif ve S6zlesmesi konusu sistemin malzemeleri, malzemelerin nakliyesi, Yiiklenici
tarafindan hazirlanarak ilgili kurum tarafindan onaylanacak As-built projelerinin ¢izimi, projelere ve
mevzuata uygun montaji, calisir halde ilgili kurum tarafindan kabulii yapilmis olarak teslimi ve Yiiklenici
kar1 dahildir.

21.12. Odemenin EUR/USD disinda baska bir para birimi ile yapilmasi durumunda édemenin yapildigi
tarihte gecerli olan Tiirkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas giinliik EFEKTIF satis kuru kullanilacaktir.



22. Teklif ve S6zlesmenin Baslangi¢ Tarihi Yiiriurliige Girmesi ve Siiresi :

is bu Teklif Mektubu .................. Y / 2022 tarihine kadar gegerlidir.

Teklif ve S6zlesme imzalanmasi halinde ise yer teslim tutanak tarihi ile yirirlige girer ve imza tarihinden itibaren

Sozlesme siiresi 6 (Alti ) Aydir.

is bu Teklif ve Sozlesmesi, /

Ekler:
Ek1):
Ek2):

/2022 tarihinde (1) Orjinal ve (1) Kopya olmak lizere Toplam 1 (Bir)
nisha 16 ( onalti ) sahife ve 22 ( yirmi iki ) madde, siklari, Teknik Sartname ve diger ekleri ile birlikte bir biitln
olarak imzalanmig ve Yurilrluge girmistir .

YUKLENICi

iISVEREN




YER TESLIM VE iSE BASLAMA TUTANAGI

iSIN ADI:

iSVEREN:

YUKLENICI:

SOZLESME TARIHi:

iSIN SURESI: GUN (TEDAS KABULU HARIC()

isveren bulunan arazi/cati iizerine yapilacak olan kWp GUNES ENER]Ji
SANTRALI yapim isini Yiiklenici .2022 tarihli s6zlesme ile iistlenmistir.
Proje Sahasi (CATI) yerinde incelenerek Yiiklenici'nin calismasini engelleyecek herhangi bir
unsurun bulunmadig goriilmiis ve PROJE SAHASI isveren tarafindan -tarihinde Yiiklenici’

ye eksiksiz olarak teslim edilmistir.

Yiiklenici calisma yapacagi alan ve santiye genel mobilizasyonu hakkinda detayh bilgi vermistir.
Is bu tutanak isveren ve yiiklenici yetkililerinin hazir bulundugu tarihinde 2 (iki)
niisha olarak hazirlanmis ve imza altina alinmistir.

YUKLENICI iISVEREN

“ GES Teklif ve Sozlesmemizde yer alan sair iceriklerin, bireysel kullanim diginda izin alinmadan kismen ya da tamamen
kopyalanmasi, ¢ogaltilmasi, kullanilmas, yayinlanmasi ve dagitilmasi kesinlikle yasaktir. Bu yasaga uymayanlar hakkinda
ilgili Kanunlar uyarinca yasal islem yapilacaktir, Tiim haklar1 sakhidir.”



